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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES Nº      /2014 - 

REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  

 

MINUTA PROJETO BÁSICO - ANEXO I 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 

(doze) meses, para construção de escolas do Programa ProInfância, obedecendo à tipologia do 

Projeto de Referência do FNDE Tipo E, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a 

otimização dos processos  para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos 

executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos 

de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes 

neste Projeto Básico. 

2. PARTICIPANTES  

Para efeito deste Projeto Básico, têm-se como participantes: 

2.1. FORNECEDOR/CONTRATADA: Empresas executoras, de acordo com as 

especificações definidas no Edital de Regime Diferenciado de Contratações – RDC e seus 

anexos.  

2.2. ÓRGÃO LICITANTE/GERENCIADOR: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, responsável pela regulamentação desta aquisição e executor do RDC para 

o Registro de Preços. 

2.3. INTERESSADOS/ENTES CONTRATANTES: Órgão ou entidade da administração 

pública que, em razão de participação em programa ou projeto federal, é contemplado no 

registro de preços independentemente de manifestação formal. 

2.4. INSTITUTO FALCÃO BAUER DE QUALIFICAÇÃO – IFBQ: Instituição Técnica 

Avaliadora / Organismo Certificador de Obras. 

2.5. EMPRESA DE SUPERVISÃO/MONITORAMENTO: Empresas terceirizadas, 

contratadas pelo FNDE para fazer a supervisão/monitoramento das construções. 
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3. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 

3.1. Projeto de Transposição 

Define-se como Projeto de Transposição a substituição do sistema construtivo de um Projeto 

de Referência preexistente. A transposição pode-se dar por meio dos elementos construtivos, 

como por exemplo, sistema estrutural, painéis de vedação, cobertura etc., bem como por 

materiais de acabamentos, ou ainda, por meio da racionalização do processo construtivo, 

através de um planejamento sistemático das etapas da obra. Essa opção não elimina a 

possibilidade de utilizar elementos ou sistemas construtivos industrializados e/ou pré-

fabricados. 

Independentemente do sistema construtivo adotado, sendo o modelo de substituição de 

elementos ou o método de racionalização construtiva, deve atender ao estabelecido no Volume 

I, Requisito e Critérios de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino Público, onde a 

abordagem explora conceitualmente exigências de desempenho no âmbito da segurança, da 

habitabilidade e da sustentabilidade. 

Para elaboração do Projeto de Transposição, faz-se necessário utilizar como base o Projeto de 

Referência e consultar, simultaneamente, as Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos 

e Construção de Estabelecimentos de Ensino Público, volumes I a IV, Encartes de A a F. 

São condicionantes da elaboração do Projeto de Transposição, os parâmetros funcionais e 

estéticos em relação ao Projeto de Referência, que devem ser respeitados, a fim de não se 

perder a identidade arquitetônica estabelecida pelo FNDE, a saber: 

 Programa arquitetônico; 

 Distribuição dos blocos;  

 Volumetria dos blocos; 

 Áreas e proporções dos ambientes internos; 

 Layout; 

 Tipologia das coberturas; 

 Esquadrias; 

 Elementos arquitetônicos de identidade visual; 

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos; 

 Especificações das cores de acabamentos; 

 Especificações das louças e metais. 

Quando da elaboração do Projeto de Transposição da fundação, deve-se considerar uma 

Fundação Típica, adequada ao método construtivo proposto, não havendo necessidade neste 

momento de apresentação do Projeto Executivo da mesma. 
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Somente após a realização da sondagem do terreno é que será elaborado o Projeto Executivo 

de Fundações, conforme Encarte E, e caso a Fundação Típica proposta não se adéqüe ao 

terreno, deverá ser apresentada outra solução de fundação, cabendo salientar que eventuais 

diferenças de custos correrão à conta do FORNECEDOR. 

Não serão incluídas no Projeto de Transposição as disciplinas de projeto referentes à 

implantação no terreno, tais como: sondagem, terraplenagem, projeto executivo de fundação, 

drenagem, sistema de tratamento de esgoto (fossa séptica), paisagismo, fechamento com muros 

etc.  

Tais disciplinas serão contempladas no Projeto de Implantação, que deverá ser elaborado para 

cada um dos terrenos selecionados pelo FNDE. Para desenvolvimento do Projeto Executivo de 

Implantação, deve-se consultar o Volume V, Instrução para Elaboração de Memorial 

Descritivo e Apresentação do Projeto Executivo de Implantação, Encarte E. 

3.2. Caderno de Requisitos e Critérios de Desempenho de Estabelecimentos de Ensino 

Público – Volume I, Encarte A 

Caderno que estabelece requisitos e critérios de atendimento às exigências dos usuários, que 

tem como objeto os sistemas que compõem edifícios voltados para estabelecimentos de ensino 

público, independentemente do sistema construtivo utilizado e dos materiais constituintes. 

Tem como premissa as exigências dos usuários para a ocupação do tipo escolar e seus sistemas 

quando em uso. 

O desempenho é estabelecido com a definição de requisitos qualitativos; os critérios e/ou 

premissas quantitativas; e os métodos de avaliação que permitem mensurar seu cumprimento. 

Os requisitos e critérios descritos visam incentivar e balizar o desenvolvimento tecnológico, 

bem como orientar a avaliação técnica das tecnologias inovadoras apresentadas. 

O caderno contém os requisitos e critérios de desempenho que complementam as normas 

prescritivas em vigor, e a sua utilização visa ao atendimento das exigências do usuário com a 

indicação de soluções tecnicamente adequadas. A abordagem explora, conceitualmente, 

exigências de desempenho no âmbito da segurança, habitabilidade e da sustentabilidade, a 

saber: 

a) Segurança 

 Desempenho estrutural; 

 Segurança contra incêndio; e 

 Segurança no uso e operação. 

b) Habitabilidade 

 Estanqueidade à água; 

 Desempenho térmico; 

 Desempenho acústico; 

 Desempenho lumínico; 

 Saúde, higiene e qualidade do ar; 

 Funcionalidade e acessibilidade; e 

 Conforto tátil e antropodinâmico. 

c) Sustentabilidade 

 Durabilidade e manutenibilidade; e 
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 Impacto ambiental. 

Todas as normas citadas nas Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção 

de Estabelecimentos de Ensino Público devem ser consultadas quanto à sua validade e 

atualização antes de sua utilização, devendo-se sempre ser utilizada a versão mais recente, bem 

como adotar outras normas e regulamentações posteriores à publicação deste documento. 

3.3. Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo do Projeto de Transposição – 

Programa ProInfância – Volume II, Tomo I, Encarte B 

Documento que visa instruir a elaboração de Memorial Descritivo para o Projeto de 

Transposição, baseado no Projeto de Referência do Programa Proinfância tipo E.  Os itens 

abordados orientam como deve ser feita a descrição dos elementos constituintes do projeto, 

com suas respectivas sequências executivas e especificações. 

O Memorial Descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 

caracterizar, criteriosamente, todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 

executivo e suas particularidades. 

Deve constar no Memorial Descritivo a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos e quaisquer atos normativos referentes à construção civil emitidos por 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

3.4. Instrução para Apresentação do Projeto de Transposição – Programa ProInfância - 

Volume III, Tomos I, Encarte C 

Documento que visa padronizar e organizar os elementos componentes do projeto, de forma a 

facilitar a leitura e busca de informações. 

São orientações e procedimentos para a organização dos componentes gráficos, nomenclaturas 

dos arquivos, diretórios e layers. Constam também as informações e dados mínimos que 

devem estar presentes em cada desenho. Em anexo, estão os elementos gráficos (carimbo, 

legendas, simbologias, notas etc.) a serem utilizados no Projeto de Transposição. 

O Projeto de Transposição deverá ser entregue em nível de Projeto Executivo, ou seja, deverá 

ser apresentado com o detalhamento de todos os elementos da edificação de modo que as 

informações sejam suficientes para a perfeita caracterização da obra e serviços a serem 

executados, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. 

Uma vez que o Projeto de Transposição é basicamente a adequação de um Projeto Padrão para 

um determinado sistema construtivo ou método de construção, é de fundamental importância a 

apresentação dos detalhes necessários à avaliação do desempenho da edificação, e a correta 

execução da obra. 

O Projeto de Transposição será composto de: 

 Projeto Executivo de Arquitetura; 

 Projeto Executivo de Estruturas (quando for o caso); 

 Projeto de Fundação Tipo; 

 Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas – Agua Fria, Esgoto, Aguas Pluviais e 

Prevenção e Combate à Incêndio; 

 Projeto Executivo de Instalações Elétricas – Baixa Tensão e SPDA; 

 Projeto de Acessibilidade. 
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3.5. Caderno de Serviços e Encargos – Programa ProInfância -  Volume IV, Tomos I e II, 

Encarte D 

Caderno que tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as condições técnicas para a 

execução dos serviços e obras, inclusive critérios de analogia para substituição de materiais. 

O Caderno contém os procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos a fim de verificar 

o desempenho técnico estabelecido na fase de projeto, o cumprimento do cronograma físico-

financeiro e a qualidade da execução da obra. Também são considerados requisitos quanto a 

segurança dos usuários, bem como dos funcionários envolvidos no processo construtivo. 

Cabe ao FORNECEDOR analisar os dados contidos neste Volume, complementando, quando 

necessário, as fichas de serviços para a correta correspondência com os serviços a serem 

executados conforme Projeto de Transposição adotado. Ressalta-se que ao preencher as fichas 

modelos com os dados pertinentes a cada projeto, o conteúdo e os dados especificados serão de 

responsabilidade do projetista/executor do serviço. 

Os materiais e elementos construtivos mencionados no Caderno de Serviços e Encargos são 

meramente indicativos, cujas marcas e/ou FORNECEDORES citados servem apenas de 

referência. Em caso de necessidade de substituição de materiais aprovados no Projeto de 

Transposição na fase de homologação, o Fornecedor solicitará autorização por escrito ao 

FNDE, para cada caso particular, e será regulada pelo critério de analogia definido a seguir: 

Analogia total 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 

desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na 

especificação ou no serviço que a eles se refiram. 

Analogia parcial 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se 

desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características 

exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. 

O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pelo FNDE, sendo obrigatória a 

prévia solicitação do Fornecedor para a utilização de análogos. Tais ocorrências deverão ser 

registradas no Livro de Ocorrências 

Nota importante: para toda e qualquer substituição de materiais aprovados no Projeto de 

Transposição, a solicitação de autorização por escrito realizada pelo Fornecedor ao Órgão 

Licitante (FNDE), deverá conter justificativa plausível e estar acompanhada de todos os 

ensaios pertinentes, estabelecidos em normas técnicas (nacionais, internacionais, 

regulamentações, entre outras) e, especialmente, no Volume I, Requisito e Critérios de 

Desempenho para Estabelecimentos de Ensino Público, onde a abordagem explora 

conceitualmente exigências de desempenho no âmbito da segurança, da habitabilidade e da 

sustentabilidade. 

3.6. Instrução para Elaboração e Apresentação do Projeto Executivo de Implantação – 

Programa ProInfância – Volume V, Tomo I, Encarte E  

Documento que visa orientar a elaboração do Projeto Executivo de Implantação, baseado no 

Projeto de Transposição dos estabelecimentos de ensino do Programa Proinfância Tipo E.  
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O Projeto Executivo de Implantação é o conjunto de elementos gráficos e descritivos que 

determinam a localização da edificação no terreno, complementado pelos detalhamentos 

técnicos da adaptação do Projeto de Transposição ao sitio definido. 

Embora o Projeto de Transposição seja um único projeto de edificação com determinado 

sistema construtivo, para cada unidade de ensino deverá ser elaborado um Projeto Executivo 

de Implantação, particularizado às condições do terreno, à infraestrutura disponível, à 

disponibilidade de materiais e mão de obra e aos demais determinantes encontrados no 

município e na região. 

Todo elemento e/ou sistema construtivo do Projeto de Transposição que depender de 

condições climáticas ou geográficas e/ou tiver de legislações municipais e/ou estaduais não 

previstas neste volume, deverá ser adequado a essas exigências, tais como: sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas (SPDA), rede de captação de águas pluviais, projeto de 

prevenção e combate ao incêndio, rede de esgoto, dimensionamento da fossa séptica, entre 

outros. 

A Instrução para elaboração do Projeto Executivo de Implantação contém informações que 

devem constar nos desenhos, relatórios técnicos, memoriais de cálculo e memoriais descritivos 

necessários para o início das obras, bem como as referencias normativas para a elaboração 

destes projetos. 

As Instruções para apresentação do Projeto Executivo de Implantação apresentam a lista de 

desenhos mínimos a serem elaborados, bem como sua forma de nomenclatura e apresentação, 

que seguem os mesmos padrões adotados no Volume III – Instrução para Apresentação do 

Projeto de Transposição - a fim de manter a padronização e caracterização dos componentes de 

projeto. 

Todas as normas citadas nas Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção 

de Estabelecimentos de Ensino Público devem ser consultadas quanto à sua validade e 

atualização antes de sua utilização, devendo-se sempre utilizar a versão mais recente, bem 

como adotar outras normas e regulamentações posteriores à publicação deste documento. 

O Projeto Executivo de Implantação será composto de: 

• Relatório de Vistoria; 

• Levantamento topográfico; 

• Estudo de implantação – Locação da edificação; 

• Projeto legal; 

• Projeto de Acessibilidade; 

• Projeto Executivo de Terraplenagem; 

• Estudos geotécnicos: 

 Locação e nivelamento geométrico de sondagens; 

 Execução de sondagens; 

 Parecer Geotécnico de Fundação; 

• Projeto Executivo de Fundação; 

• Projeto Executivo de Instalações hidráulicas - Implantação 

 Instalações hidráulicas - Implantação Ramal predial; 

 Drenagem; 

 Rede de Esgoto; 

 Hidrantes. 

• Projeto de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio; 
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• Projeto Executivo de Instalações Elétricas - Implantação, com respectivas aprovações 

na concessionária; 

• SPDA – Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas; 

• Projeto Executivo de Tratamento Externo – Muros e fechamentos; 

• Projeto Executivo de Paisagismo; 

• Memorial Descritivo do Projeto Executivo de Implantação; 

• Planilha de quantitativo; 

• Projeto de Canteiro de Obras. 

Os documentos a serem entregues na etapa de Projeto Executivo de Implantação devem ser 

identificados conforme a nomenclatura proposta no item 3.1 - Instrução para nomenclatura dos 

arquivos do Volume V. 

3.7. Diretrizes para Vistorias Técnicas Durante o Processo Construtivo de 

Estabelecimentos de Ensino Público – Volume VI, Encarte F 

Este volume apresenta as diretrizes para vistorias técnicas durante o processo construtivo de 

estabelecimentos de ensino público. Descreve a periodicidade e o roteiro de vistorias técnicas a 

serem conduzidos durante o processo de construção de estabelecimentos de ensino público. 

Trata-se da formalização de uma rotina de fiscalização que aborda procedimentos a serem 

adotados pelos fiscais responsáveis pelo bom desempenho de suas funções e inclui 

documentos que abordam a fiscalização no âmbito técnico-qualitativo. 

As vistorias têm como objetivo conferir a execução das obras com fidelidade aos projetos 

executivos concebidos e às especificações técnicas estabelecidas, visando o atendimento aos 

requisitos e critérios de desempenho, bem como às normas técnicas e regulamentos vigentes 

durante as etapas de planejamento e de execução da obra. Adicionalmente, devem zelar pela 

conformidade e boa qualidade dos materiais e dos elementos construtivos utilizados e a 

observância do contrato quanto ao plano de trabalho e ao cronograma físico-financeiro 

estabelecido. 

3.8. Plano de Trabalho, Encarte G 

O Plano de Trabalho deverá trazer o modelo de operação e de logística, inclusive condições do 

terreno para o início das obras, que o FORNECEDOR irá utilizar na área de abrangência do 

Grupo, demonstrando as estratégias para atingir os prazos estabelecidos no edital, detalhadas 

em cronogramas das atividades de construção da edificação previstas, quantificando e 

informando os recursos humanos, tecnologias e equipamentos que serão utilizados ao longo 

das etapas da obra.  

O FORNECEDOR deverá tomar por base os relatórios de vistoria dos terrenos, 

disponibilizados pelo FNDE, assim como informações próprias, decorrentes de diligências in 

loco, e apresentar um plano de ação, contemplando cada um dos municípios constantes da 

demanda apresentada no Edital, com previsão de assinatura de contratos e cronograma de 

início de obras. 

Devem constar, ainda, as informações sobre os fornecedores das matérias-primas e produtos 

industrializados, sua forma de transporte e abastecimento na região, a disponibilidade de 

materiais necessários para manutenção e reposição durante a vida útil da edificação.  
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Caso o FORNECEDOR, não seja o detentor do Sistema Construtivo, deverá apresentar um 

Termo de Compromisso de Fornecimento, convertendo-o em Contrato de Fornecimento 

imediatamente após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

O Plano de Trabalho deverá ser entregue na fase de homologação, pelo Licitante classificado 

em primeiro lugar na fase de lances, juntamente com o Projeto de Transposição. 

4. ITENS/PRODUTOS E QUANTITATIVOS A SEREM REGISTRADOS 

4.1. O presente Projeto Básico tem como objeto o Registro de Preços, por ITEM/GRUPO, 

nas quantidades totais estimadas para os 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preço, conforme Tabela 1 do item 4.3. 

4.2. A definição das quantidades estimadas será baseada na demanda dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, inserida no Plano de Ações Articuladas do MEC – PAR. 

4.3. Para efeito de julgamento dos preços no RDC, o critério de julgamento deverá ser 

“Menor Preço por Grupo”, conforme composições definidas na Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 – Composição dos Itens  

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS 

5.1. Sondagem do Terreno – SDG – Sondagem de um terreno, que consiste no 

reconhecimento do subsolo, obedecendo à ABNT NBR 6484:1997 – Sondagens de Simples 

Reconhecimento com SPT ((Standard Penetration Test), sendo que a quantidade de furos a serem 

executados será o especificado na ABNT NBR 8036:1983 – Programação de Sondagens de 

Simples Reconhecimento. O relatório técnico de sondagens irá embasar a elaboração do 

Projeto Executivo de Fundação, conforme descrito no Volume V - Instrução para Elaboração 

de Memorial Descritivo e Apresentação do Projeto Executivo de Implantação, tomando por 

base a Fundação Típica constante do Projeto de Transposição, bem como complementará o 

controle tecnológico da terraplenagem. Na composição do preço devem estar inclusos a 

mobilização de equipe e o transporte de equipamento, e a profundidade média de 20m por 

furo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subsolo
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5.2. Levantamento Topográfico - LVT - Levantamento Planialtimétrico e cadastral de toda a 

área do terreno em conformidade com a norma ABNT NBR 13.133/1996 - Execução de 

levantamento topográfico. O levantamento topográfico utiliza medições de ângulos e 

distâncias horizontais e verticais, com instrumental adequado à exatidão pretendida. Será 

utilizado para embasar a elaboração do Projeto Executivo de Terraplenagem, conforme 

descrito no Volume V - Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo e Apresentação do 

Projeto Executivo de Implantação. 

5.3. Projeto de Terraplenagem - PROJT - O Projeto Executivo de Terraplenagem deverá ser 

elaborado a partir do estudo de implantação e sobre a base do levantamento topográfico 

planialtimétrico e cadastral, buscando definir e disciplinar a elaboração de informações para a 

terraplenagem necessária para a implantação de edificações, conforme descrito no Volume V - 

Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo e Apresentação do Projeto Executivo de 

Implantação. 

5.4. Escavação Mecânica Campo Aberto em solo exceto Rocha até 2,00m Profundidade  - 

ESCM - conforme descrito no Volume IV – Caderno de Serviços e Encargos, item 1.1.2. 

5.5. Espalhamento Mecanizado (com Motoniveladora 140 HP) Material 1A. Categoria - 

SPM - conforme descrito no Volume IV - Caderno de Serviços e Encargos, item 1.1.1. 

5.6. Compactação Mecânica com/ Controle do GC>=95% do PN (Areas) 

(c/Motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80 HP) - COMM - conforme 

descrito no Volume IV - Caderno de Serviços e Encargos, item 1.1.1. 

5.7. Escavação Carga e Transporte de Material de 1A Categoria, Caminho de Servilo 

Leito Natural, com Escavadeira Hidráulica e Caminhão Basculante de 6 M3 , DMT 50 

até 200 M - ESCH - conforme descrito no Volume IV - Caderno de Serviços e Encargos, item 

1.1.3. 

5.8. Transporte Local com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada para 

Distâncias Superiores a 4 KM - TRCB - conforme descrito no Volume IV - Caderno de 

Serviços e Encargos, item 1.1.3. 

5.8. Transporte Local com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada para 

Distâncias Superiores a 4 KM - TRCB - conforme descrito no Volume IV - Caderno de 

Serviços e Encargos, item 1.1.3. 

5.9. Controle tecnológico de Terraplenagem - CONT - conforme descrito no Volume IV - 

Caderno de Serviços e Encargos.e nas normas brasileiras vigentes ABNT NBR 5681:1980  - 

Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações, ABNT NBR 

12102:1991  - Solo - Controle de compactação pelo método de Hilf - Metodo de ensaio, ABNT 

NBR 7182:1988 - Solo - Ensaio de compactação, ABNT NBR 6457:1986 - Amostras de solo - 

Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização, ABNT NBR 

11682:2009  Estabilidade de encostas 

5.10. Elaboração do Projeto de Implantação do Proinfância E - PROJI – Particularização 

do Projeto Transposto do Proinfância E para caracterização de cada sistema construtivo às 

condições do terreno de acordo com o relatório de sondagem, topografia local, infraestrutura 

disponível, disponibilidade de materiais, mão de obra e demais determinantes encontrados no 

município e na região, de acordo com o item 3.6. Para efeitos de composição de preços, devem 
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ser considerados os produtos mínimos exigidos para a aprovação do projeto executivo de 

Implantação, conforme Encarte E. 

5.11. Edificação principal do Proinfância E - EDIF - Edificação destinada ao programa 

Proinfância, voltada exclusivamente para a educação infantil, com capacidade de atendimento 

de até 352 crianças em dois turnos (matutino e vespertino), e 176 crianças no período integral. 

Atende crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídas da seguinte forma: 

 Creche – crianças de 0 até 4 anos de idade: 

 Creche I – 0 até 11 meses. 

 Creche II – 1 ano  até 1 ano e 11 meses. 

 Creche III – 2 anos até 3 anos e 11 meses. 

 Pré-escola – crianças de 4 até 5 anos e 11 meses.   

As escolas de ensino infantil do Tipo E são térreas e possuem 5 blocos distintos de acordo com 

a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e 

2 blocos pedagógicos. Os 05 blocos, juntamente com o pátio coberto, são interligados por 

circulação coberta. Na área externa estão o playground, o castelo d’água e a área de 

estacionamento. 

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes: 

Bloco Administrativo (entrada principal da escola): 

 Hall; 

 Recepção; 

 Secretaria; 

 Circulação interna; 

 Diretoria; 

 Sala de professores; 

 Almoxarifado; 

 Sanitários adultos: masculino e feminino. 

Bloco de Serviços: 

 Circulação interna; 

 Rouparia: 

 Balcão de entrega de roupas limpas. 

 Lavanderia: 

 Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

 Bancada para passar roupas com prateleiras; 

 Tanques e máquinas de lavar.  

 Copa Funcionários: 

 Depósito de Material de Limpeza (D.M.L.); 

 Vestiário masculino; 

 Vestiário feminino; 

 Despensa; 
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 Área de recepção e lavagem de hortaliças.  

 Cozinha: 

 Bancada de preparo de carnes; 

 Bancada de preparo de legumes e verduras; 

 Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 

 Bancada de lavagem de louças sujas;  

 Área de Cocção; 

 Balcão de passagem de alimentos prontos; 

 Balcão de recepção de louças sujas; 

 Lactário: 

 Área de higienização pessoal; 

 Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios; 

 Bancada de entrega de alimentos prontos. 

 Área de Serviço externa: 

 Secagem de roupas (varal); 

 Central GLP; 

 Depósito de lixo orgânico e reciclável; 

  Castelo d’água.. 

Blocos Pedagógicos: 

Bloco Creche I e II – crianças de 0 a 1 ano e 11 meses: 

 Fraldário (Creche I); 

 Sanitário (Creche II); 

 Atividades/repouso 

 Alimentação (Creche I); 

 Solário. 

Bloco Creche III e pré-escola – crianças de 2 a 5 anos e 11 meses: 

 Atividades/repouso 

 02 Sanitários infantis (masculino e feminino); 

 Solário. 

Bloco Multiuso: 

 Sala multiuso; 

 02 sanitários infantis, feminino e masculino; 

 02 sanitários para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e masculino; 

 Sala de apoio à informática (S.I.); 

 Sala de Energia Elétrica (S.E.E); 

 Sala de Telefonia (S.T.). 
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Pátio Coberto: 

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias, onde se localiza o 

refeitório, próximo ao buffet. 

Playground: 

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis. 

Castelo d’água: 

Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que abriga os reservatórios de 

água. 

O FORNECEDOR deverá cotar este item baseado nas instruções constantes dos documentos 

relacionados nos itens 3.3, 3.4, e 3.5 para o Proinfância E. 

5.12. Fossa Séptica – FOS – Conjunto de fossa séptica e sumidouro a ser utilizado nos 

municípios que não dispuserem de rede de esgoto pública. O FORNECEDOR deverá cotar 

este item levando em consideração todos os componentes e materiais, considerando um 

volume médio para as fossas sépticas e sumidouros, que posteriormente deverão ser 

dimensionadas para o terreno especifico, conforme item 2.9.3. - Projeto Executivo do 

Tratamento de Esgoto Sanitário, constante do Volume V. 

5.13. Acessos – ACS – Rampas de acesso. O FORNECEDOR deverá cotar este item levando 

em consideração todos os componentes e materiais. O FORNECEDOR deverá cotar este item 

levando em consideração concreto com fck 20MPa e aço CA50. 

5.14. Muros – MUR – Muro que cerca o terreno. O FORNECEDOR deverá cotar este item 

levando em consideração todos os componentes e materiais e altura média de 2,00m. 

5.15. Paisagismo – PSG – O FORNECEDOR deverá cotar este item levando em consideração 

todos os componentes e materiais.  

5.16. Fechamentos – FECH – Fechamento do pátio utilizado normalmente nas localidades de 

clima frio. O FORNECEDOR deverá cotar este item levando em consideração todos os 

componentes e materiais.  

5.17. Vaga de Estacionamento - EST – Pavimentação em blocos intertravado de concreto, 

esp. 6,5cm, FCK 35MPA, assentados sobre colchão de areia. 

5.18. Momento de Transporte - MTR – é o produto da massa de peças pré-fabricadas 

transportada pela respectiva distância de transporte. Será aplicado nos casos em que o sistema 

construtivo utilizar peças pré-fabricadas que necessitem de distâncias de transporte superiores 

a 100km, a partir da Capital do Estado.. 

A massa média de peças pré-fabricadas para a construção das escolas do ProInfância E a ser 

considerada no cálculo do MTR é de 300 t. 

A quilometragem a ser considerada na adesão à Ata de Registro de Preços será a distância 

mínima entre a capital do estado e a cidade onde a escola será construída, dentro das faixas 

estabelecidas, denominada Fator Multiplicador do MTR. Para as distâncias abaixo de 100 Km 

não será pago o Momento de Transporte – MTR. 
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Considerando a deficiência de transporte na Região Norte, o cálculo das distâncias para o 

estado de Rorâima será feito a partir da cidade de Manaus, no Amapá a partir da cidade de 

Belém, e no Acre a partir da cidade de Porto Velho, conforme tabela abaixo: 

 

A quilometragem a ser adotada no cálculo do Momento de Transporte – MTR segue o Fator 

Multiplicador do MTR da tabela abaixo: 

 

O cálculo das distâncias entre as capitais e os municípios onde as escolas serão construídas 

será efetuado com base na tabela de distâncias entre dois pontos, originária do IBGE, e que 

pode ser acessada através do endereço abaixo: 

O Cálculo das distâncias rodoviárias será efetuado com base nas informações do DNIT. 

6. FASES DE HABILITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS FORNECEDORES 

O IFBQ é acreditado pelo Inmetro como um Organismo de Certificação de Sistemas de 

Gestão da Qualidade de Empresas de Serviços e de Obras de Construção Civil, e também 

como uma Instituição Técnica Avaliadora – ITA. 

Para ser considerada uma ITA, a Instituição deve ser capaz de ensaiar materiais e produtos, e 

aplicar as mais diversas metodologias de avaliação de desempenho, assegurando o 

cumprimento dos requisitos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade, de acordo com a 

ABNT NBR 15575 – Desempenho das Edificações Habitacionais 
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O IFBQ é autorizado pelo Ministério das Cidades a atuar no Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade do Habitat – PBQPH, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas 

– SINAT, que se configura numa iniciativa de mobilização da comunidade técnica nacional 

para dar suporte à operacionalização de um conjunto de procedimentos, reconhecido por toda a 

cadeia produtiva da construção civil, com o objetivo de avaliar novos produtos utilizados nos 

processos de construção. 

Considerando as competências acima detalhadas, o IFBQ foi contratado pelo FNDE para 

elaborar as Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 

Estabelecimentos de Ensino Público, volumes I a IV, Encartes de A a F, auxiliar na 

construção de todos os documentos que compõe este Edital, apoiar a CEL durante todas as 

fases do certame licitatório nas decisões de cunho técnico, acompanhar e fiscalizar a 

construção das primeiras unidades escolares para cada uma das diferentes tecnologias 

construtivas utilizadas pelos vencedores do certame, assim como, após a conclusão das 

mesmas, avaliar o atendimento a todos os requisitos de desempenho exigidos, com base na 

NBR 15.575 – Norma Técnica de Desempenho de Edifícios.  

6.1. Habilitação 

Após a publicação do Edital e o cumprimento do prazo legal, será iniciada a etapa de lances, 

que depois de concluída revelará ao FNDE os FORNECEDORES classificados em primeiro 

lugar de cada Grupo. 

Estes mesmos FORNECEDORES deverão apresentar os Documentos de Habilitação jurídica, 

qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme SEÇÃO 5 do Edital, 

somados aos seguintes documentos da primeira etapa, intitulada Habilitação Técnica. 

6.1.1. Habilitação Técnica 

6.1.1.1 Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou 

Conselho competente na qual constem os seus responsáveis técnicos; e 

6.1.1.2. Comprovação pelo FORNECEDOR de possuir, em seu quadro permanente, pelo menos 

um profissional de nível superior, engenheiro civil ou arquiteto, com no mínimo 15 (quinze) 

anos de experiência em Coordenação de Obras de Edificação para cada conjunto de 10 obras. 

6.1.1.2.1. A comprovação poderá ser feita por meio de atestados, e/ou certidões e/ou currículos. 

6.1.1.2.2. A comprovação de vínculo profissional pode ser da seguinte forma: 

6.1.1.2.2.1. no caso de profissional empregado, por meio de cópia autenticada da Carteira de 

Trabalho e Assistência Social – CTPS; 

6.1.1.2.2.2. no caso de profissional proprietário ou sócio do FORNECEDOR, mediante 

apresentação do contrato social em vigor; 

6.1.1.2.2.3. no caso de sociedade civil por ações, ato constitutivo em vigor, acompanhado da 

prova de eleição de seus administradores em exercício; 

6.1.1.2.2.4. no caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de serviços com 

cunho de permanência, sem natureza eventual ou precária, e com prazo de vigência superior 

àquele previsto para a execução dos serviços ora licitados. 
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6.1.1.3. Comprovação de possuir em nome do FORNECEDOR, atestado(s) ou certidão(ões) 

emitida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhada(s) do(s) 

respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) 

região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) e que comprovem a execução, como 

contratado principal, dos serviços, conforme abaixo: 

6.1.1.3.1. Execução de obras de construção, totalizando pelo menos 16.000 m² para cada 

conjunto de 50 escolas a que os FORNECEDORES estejam concorrendo. 

6.1.1.3.2. Em caso de FORNECEDORES reunidos em consórcio, o atendimento ao item 

6.1.1.3. deverá ser comprovado por meio do somatório dos acervos dos FORNECEDORES 

consorciados.  

6.1.1.3.3. A critério da Comissão Especial de Licitação – CEL do certame e, caso não conste 

dos documentos supracitados a descrição dos serviços, poderá, ainda, ser solicitada a 

apresentação, no prazo de 2 (dois) dias, outros documentos comprobatórios das obras/serviços 

executados, tais como: planilha de medição, faturas, contratos e outros, sob pena de 

inabilitação. 

6.1.1.3.4. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que faça 

parte das atribuições legais do profissional, atendendo à atividade 11 relativa à execução da 

obra, constantes do artigo 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

6.1.1.3.5. Os atestados e complementos técnicos deverão explicitar, claramente, todos os 

serviços relacionados pela participante, destacando, na forma de grifo ou de cor, o atendimento 

às exigências ao item anterior. 

6.1.1.4. O rol dos equipamentos considerados essenciais, de acordo com o sistema construtivo 

adotado, para o cumprimento do objeto da licitação. Na relação, o FORNECEDOR deverá 

declarar, de modo expresso, a disponibilidade desses equipamentos quando da contratação. 

6.1.1.5. A relação da equipe técnica responsável pelas obras, acompanhada de sua qualificação 

e integrada, obrigatoriamente, pelo profissional detentor de atestados de comprovação da 

capacidade técnica exigidos no item 6.1.2. 

6.1.1.6. O Termo de Compromisso assinado pelo FORNECEDOR declarando que, caso se 

sagre vencedor do certame, disponibilizará pelo menos 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto 

residente para cada quatro obras do Grupo, conforme Encarte H.  

Serão desclassificados os FORNECEDORES que tiveram seus documentos analisados e 

reprovados pela CEL. 

Para aqueles FORNECEDORES que tiveram seus documentos referentes à habilitação 

jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme SEÇÃO 5 do 

Edital, somados aos documentos da primeira etapa, intitulada Habilitação Técnica, detalhada 

no item 6.1.1, aprovados, inicia-se a segunda etapa da habilitação, intitulada Apresentação 

dos Ensaios. 

6.1.2. Apresentação de Ensaios 

Os FORNECEDORES aprovados deverão apresentar em até 5 (cinco) dias os ensaios de 

materiais constantes do Volume I – Requisitos e Critérios de Desempenho para 

Estabelecimentos de Ensino Público, Encarte A, que deverão ser, obrigatoriamente, realizados 
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por Instituições com Capacitação Técnica e Laboratorial, a fim de fundamentar a verificação e 

a aceitação do sistema construtivo proposto. 

Instituições com Capacitação Técnica e Laboratorial, são aquelas que apresentam capacitação 

técnica em nível de infraestrutura (instalações físicas laboratoriais, equipamentos apropriados 

calibrados/aferidos) e de corpo técnico especializado, com trabalhos técnicos 

comprovadamente realizados no âmbito da avaliação de sistemas construtivos e de produtos. 

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, publicou em abril de 2013 o Guia 

Orientativo da Norma de Desempenho que, em seu Anexo 3, apresenta uma relação de 

Instituições com Capacitação Técnica e Laboratorial para a realização dos ensaios exigidos 

pela NBR 15575, cabendo salientar a dinamicidade dessa relação, vez que, em julho de 2013 a 

norma passou a ser compulsória.   

O Guia Orientativo pode ser encontrado no link: 

http://www.cbic.org.br/arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf. 

Muitas empresas têm chegado ao país trazendo na bagagem tecnologias construtivas 

consolidadas internacionalmente, e muitas vezes certificadas pelo Eurocodes - European 

Committee for Standardisation, ou mesmo pelo americano ASTM International - American 

Society for Testing and Materials, fundado em 1899. 

Considerando a complexidade do assunto e as possibilidades existentes todos os ensaios e 

laudos apresentados pelos licitantes serão analisados pelo IFBQ, que reúne as competências 

adequadas à assessoria que o FNDE necessita, visto que é uma Instituição Técnica Avaliadora 

– ITA (credenciada pelo Ministério das Cidades para avaliar, dentro do Sistema Nacional de 

Avaliação Técnica – SINAT, metodologias construtivas inovadoras) e também um Organismo 

de Certificação de Obras, duplamente acreditado pelo Inmetro. 

Poderão ser apresentados os ensaios realizados para edificações habitacionais que utilizaram o 

mesmo sistema construtivo proposto para as unidades escolares, cujo exame se fará por 

analogia, não isentando o proponente da adequação de elementos à tipologia para que atinja o 

desempenho mínimo nos requisitos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. A 

comprovação do atendimento aos requisitos de desempenho se dará por meio de ensaios in 

loco ou simulações para pelo menos 1 (uma) obra para o tipo E.  

Os ensaios deverão ser obrigatoriamente realizados por Instituições com Capacitação Técnica 

e Laboratorial, a fim de fundamentar a verificação e a aceitação do sistema construtivo 

proposto.  

Sistemas construtivos convencionais, que utilizam alvenaria de tijolos cerâmicos ou de blocos 

de concreto, deverão apresentar os mesmo ensaios previstos para outras metodologias 

construtivas, como prevê a norma ABNT NBR 15575 – Desempenho das Edificações 

Habitacionais. 

O FNDE pode, a qualquer momento, solicitar que o sistema proposto pelo FORNECEDOR 

seja submetido a ensaios adicionais ou simulações que complementem, comprovem e/ou 

esclareçam seu desempenho. O ônus para tal é de responsabilidade integral do proponente. 

Caso após a homologação as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados e aprovados no Projeto de Transposição, o 

FORNECEDOR obrigar-se-á a apresentar solicitação formal contendo justificativa plausível e 

http://www.cbic.org.br/arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf
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estar acompanhada de todos os ensaios pertinentes, estabelecidos em normas técnicas 

(nacionais, internacionais, regulamentações, entre outras) e, especialmente, no Volume I, 

Requisito e Critérios de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino Público, respeitando-se 

os critérios de analogia estabelecidos nos  itens 3.3 deste Projeto Básio e  3.6 do Volume IV – 

Caderno de Serviços e Encargos, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização do 

FNDE) para cada caso em particular. 

Os ensaios a serem apresentados nesta fase são os constantes da coluna “Ensaios 

Laboratoriais / No Local”, sendo que aqueles da coluna “Avaliação de Projeto / Manual de 

Uso, Operação e Manutenção” serão verificados em concomitância com o Projeto de 

Transposição.  

Segue abaixo um resumo dos ensaios a serem apresentados: 

  

Métodos de Avaliação  

Requisitos 
Ensaios 

Laboratoriais/ No 
Local 

Avaliação de 
Projeto  / 

Manual de 
Uso, 

Operação e 
Manutenção 

S
e
g

u
ra

n
ç
a

 

Desempenho 
Estrutural 

Estado-limite último X X 

Estado-limite de serviço X X 

Cargas provenientes de 
peças suspensas 

X   

Impacto de corpo mole X   

Impacto de corpo duro X   

Ações transmitidas por portas 
em SVVIE 

X   

Sistemas de coberturas  X X 

Forros X   

Ação do granizo e outras 
cargas acidentais em telhados 

X   
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Métodos de Avaliação  

Requisitos 
Ensaios 

Laboratoriais/ No 
Local 

Avaliação de 
Projeto  / 

Manual de 
Uso, 

Operação e 
Manutenção 

S
e
g

u
ra

n
ç
a

 

Segurança 
contra Incêndio 

Dificultar o princípio de 
incêndio 

  X 

Facilitar a fuga em situação 
de incêndio 

  X 

Dificultar a inflamação 
generalizada – Piso 

X   

Dificultar a propagação do 
incêndio, da fumaça e 

preservar a estabilidade 
estrutual da edificação 

X   

Dificultar a inflamação 
generalizada - SVVIE 

X   

Dificultar a propagação do 
incêndio – SVVIE 

X   

Dificultar o risco de 
inflamação generalizada - 

Sistema de cobertura 
X   

Resistência ao fogo das 
estruturas do sistema de 

cobertura 
X   

Visibilidade em situação de 
incêndio 

X   

Sistema de extinção e 
sinalização de incêndio 

  X 

Segurança no 
Uso e na 
Operação 

Segurança na utilização da 
edificação 

X X 

Segurança das instalações X X 

Coeficiente de atrito da 
camada de acabamento – 

Piso 
X   

Segurança na circulação – 
Piso 

X X 

Segurança no contato direto 
– Piso 

X X 

Risco de choques elétricos e 
queimaduras em sistemas de 

equipamentos de 
aquecimento e em 
eletrodoméstico ou 
eletroeletrônicos 

X X 

Risco de explosão, 
queimaduras ou intoxicação 

por gás 
  X 

Permitir utilização segura aos 
usuários 

  X 
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Métodos de Avaliação  

Requisitos 
Ensaios 

Laboratoriais/ No 
Local 

Avaliação de 
Projeto  / 

Manual de 
Uso, Operação 
e Manutenção 

H
a
b

it
a
b

il
id

a
d

e
 

Estanqueidade 

Estanqueidade a fontes de 
umidade internas à edificação 

X X 

Estanqueidade a fontes de 
umidade externas à edificação 

X X 

Desempenho 
Térmico 

Simulação computacional ou 
medição no local 

X   

Aberturas para ventilação   X 

Desempenho 
Acústico 

Níveis de ruído admitidos na 
edificação escolar 

     

Desempenho 
Lumínico 

Iluminação natural   X 

Iluminação artificial   X 

Saúde, Higiene e 
Qualidade do Ar 

Atmosfera e áreas internas dos 
ambientes 

X   

Contaminação da água a partir 
dos componentes das 

instalações 
  X 

Contaminação biológica da 
água na instalação de água 

potável 
X   

Contaminação da água potável 
do sistema predial 

  X 

Contaminação por refluxo de 
água 

  X 

Ausência de odores 
provenientes da instalaçao de 

esgoto 
  X 

Contaminação do ar ambiente 
pelos equipamentos 

  X 

Ventilação natural   X 

 

  



21 
 

  

Métodos de Avaliação  

Requisitos 
Ensaios 

Laboratoriais/ No 
Local 

Avaliação de 
Projeto  / 

Manual de 
Uso, Operação 
e Manutenção 

H
a
b

it
a
b

il
id

a
d

e
 

Funcionalidade e 
Acessibilidade 

Pé direito   X 

Disponibilidade mínima de 
espaços para uso e operação 

da edificação 
  X 

Adequação para pessoas com 
deficiências físicas ou pessoas 

com mobilidade reduzida 
  X 

Possibilidade de ampliação da 
edificação 

  X 

Sistema de pisos para pessoas 
portadoras de deficiência física 

ou pessoas com mobilidade 
reduzida 

  X 

Manutenção dos equipamentos 
e dispositivos ou componentes 
constituintes e integrantes do 

sistema de cobertura 

  X 

Temperatura de utilização da 
água 

Inerente ao 
equipamento 
utilizado. Será 

verificado na fase de 
obra 

  

Funcionamento das instalações 
de água 

Será verificado na 
fase de obra. 

X 

Funcionamento das instalações 
de esgoto 

Será verificado na 
fase de obra. 

X 

Funcionamento das instalações 
de águas pluviais 

Será verificado na 
fase de obra. 

X 

Conforto Tátil e 
Antropodinâmico 

Conforto tátil e adaptação 
ergonômica 

  X 

Adequação antropodinâmica de 
dispositivos de manobra 

  X 
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Métodos de Avaliação  

Requisitos 
Ensaios 

Laboratoriais/ No 
Local 

Avaliação de 
Projeto  / 

Manual de 
Uso, Operação 
e Manutenção 

S
u

s
te

n
ta

b
il
id

a
d

e
 Durabilidade e 

Manutenibilidade 

Durabilidade da edificação e 
dos sistemas que a compõem 

  X 

Durabilidade do sistema 
estrutural 

X X 

Resistência à umidade do 
sistema de pisos 

X   

Resistência ao ataque químico 
do sistema de pisos 

X   

Resistência ao desgaste em 
uso do sistema de pisos 

X X 

Avaliação de paredes externas 
– SVVE 

X X 

Avaliação da cobertura X X 

Manutenibilidade da edificação 
e de seus sistemas 

  X 

Manutenção do sistema 
estrutural 

  X 

Manutenibilidade dos SVVIE   X 

Manutenibilidade dos sistemas 
de cobertura 

  X 

Manutenibilidade das 
instalações hidráulicas 

  X 

Adequação 
Ambiental 

Projeto de implantação de 
empreendimentos 

  X 

Seleção e consumo de 
materiais 

  X 

Consumo de água e deposição 
de esgotos no uso e ocupação 

da edificação 
  X 

Consumo de energia no uso e 
ocupação da edificação 

  X 
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Prevalece, em caso de dúvidas, o contido no Volume I – Requisitos e Critérios de Desempenho 

para Estabelecimentos de Ensino Público, Encarte A. 

O FNDE analisará a documentação apresentada e caso algum documento esteja em desacordo 

com o Volume I – Requisitos e Critérios de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino 

Público, Encarte A, ou necessite de qualquer tipo de esclarecimento, será dado um prazo de 

até 2 (dois) dias para sua substituição ou complementação. Se ainda assim persistirem as 

dúvidas, o FNDE poderá diligenciar a informação ou desclassificar o FORNECEDOR. 

Após análise e aprovação dos Ensaios, encerra-se a fase de aceitação para dar início à 

“Homologação”. 

6.2. Homologação 

6.2.1. Análise de Projeto de Transposição 

6.2.1.1. Projeto de Transposição 

Os FORNECEDORES qualificados conforme o item 6.1.2 terão um prazo de até 45 (trinta) 

dias para apresentação completa dos Projetos de Transposição para o ProInfância E, e mais 15 

(quinze) dias para aprovação final. 

Durante esse período serão feitas reuniões semanais entre os FORNECEDORES, equipe do 

FNDE e IFBQ, para discussão e apresentação das soluções propostas, com o intuito de evitar 

retrabalho e garantir celeridade. 

A entrega dos projetos complementares só poderá acontecer depois de aprovadas as soluções 

de arquitetura. 

O não cumprimento dos prazos estipulados poderá ensejar na desclassificação do Licitante. 

Cronograma de elaboração do Projeto de Transposição 

 

A análise de cada projeto será feita considerando as orientações do Encarte C, e será 

verificada a organização dos componentes gráficos, das nomenclaturas dos arquivos, diretórios 

e layers, além das informações e dados mínimos que deverão estar presentes em cada desenho.  

Cada um dos Projetos de Transposição deverá ser entregue em nível de Projeto Executivo, ou 

seja, deverá ser apresentado com o detalhamento de todos os elementos da edificação de modo 

que as informações sejam suficientes para a perfeita caracterização da obra e serviços a serem 

executados, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. 

Uma vez que o Projeto de Transposição é basicamente a adequação de um Projeto de 

Referência para um determinado sistema construtivo ou método de construção, é de 

fundamental importância a apresentação dos detalhes necessários à avaliação do desempenho 
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da edificação assim como para a correta execução da obra. 

Independentemente do sistema construtivo adotado, sendo ele a substituição de elementos ou 

método de racionalização construtiva, ambos deverão atender ao estabelecido no Volume I, 

Requisitos e Critérios de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino Público, Encarte A, 

onde a abordagem explora conceitualmente exigências de desempenho no âmbito da 

segurança, da habitabilidade e da sustentabilidade. 

Serão verificados ainda, os parâmetros funcionais e estéticos em relação ao Projeto Padrão, 

que deverão ser respeitados a fim de não se perder a identidade arquitetônica estabelecida pelo 

FNDE, que são: 

 Programa arquitetônico; 

 Distribuição dos blocos;  

 Volumetria dos blocos; 

 Áreas e proporções dos ambientes internos; 

 Layout; 

 Tipologia das coberturas; 

 Esquadrias 

 Elementos arquitetônicos de identidade visual; 

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos; 

 Especificações das cores de acabamentos; 

 Especificações das louças e metais. 

6.2.1.1.1. Projetos de Referência  

Para a elaboração dos projetos de transposição, deverão ser analisados e respeitados todos os 

documentos que integram os projetos de referência do ProInfância E, quais sejam: 

ProInfância E - Encarte P 
 

Relação de Documentos e Produtos Gráficos – Projeto Tipo E 

 

DOCUMENTOS  
 

E-ARQ-MED-01_R03 Memorial Descritivo de Arquitetura  

E-ARQ-ORÇ-01_R03 Planilha Orçamentária  

 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 36 pranchas 
 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ARQ-IMP-GER0-01_R03 Implantação 1:125 

E-ARQ-PLB-GER0-02_R03 Planta Baixa – Acessibilidade 1:100 

E-ARQ-LYT-GER0-03_R03 Layout 1:100 

E-ARQ-LYT-GER0-04_R03 Layout 1:100 

E-ARQ-CRT-GER0-05_R03 Cortes 1:75 

E-ARQ-CRT-GER0-06_R03 Cortes 1:75 

E-ARQ-CRT-GER0-07_R03 Cortes 1:75 

E-ARQ-CRD-GER0-08_R03 Cortes e Detalhes indicada 

E-ARQ-FCH-GER0-09_R03 Fachadas 1:100 

E-ARQ-FCH-GER0-10_R03 Fachadas indicada 

E-ARQ-FCH-GER0-11_R03 Fachadas e Detalhes indicada 
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E-ARQ-PGP-GER0-12_R03 Paginação de Piso 1:100 

E-ARQ-FOR-GER0-13_R03 Forro 1:100 

E-ARQ-COB-GER0-14_R03 Cobertura 1:100 

E-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 Esquadrias – Detalhamento indicada 

E-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 Esquadrias – Detalhamento indicada 

E-ARQ-PLA-RES0-17_R03 Reservatório d’água – Planta, Cortes e Elevação 1:50 

E-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 Portão e Muros –Planta e Elevação indicada 

E-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 Complemento para Regiões Frias indicada 

E-ARQ-AMP-BLC1-20-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

E-ARQ-AMP-BLC1-21-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

E-ARQ-AMP-BLC1-22-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-23-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-24-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-25-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-26-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-27-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-28-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-29-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-30-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-31-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC4-32-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 02 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-33-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-34-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-35-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-36-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

 

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 19 pranchas 

 

Estrutura de Fundações 

Nome do arquivo Título Escala 

E-SFN-PLB-GER0-01_R00 Planta de Cargas na Fundação 1:50 

E-SFN-PLB-GER0-02_R00 Locação 1:50 

E-SFN-PLB-GER0-03_R00 Blocos e arranques 1:25 

 

Estrutura de Concreto 

Nome do arquivo Título Escala 

E-SCO-PLB-GER0-01_R00 Forma baldrame 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-02_R00 Vigas baldrame 1 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-03_R00 Vigas baldrame 2 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-04_R00 Vigas baldrame 3 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-05_R00 Vigas baldrame 4 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-06_R00 Vigas baldrame 5 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-07_R00 Pilares do térreo 1:25 

E-SCO-PLB-GER0-08_R00 Forma do Térreo 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-09_R00 Vigas térreo 1 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-10_R00 Vigas térreo 2 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-11_R00 Vigas térreo 3 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-12_R00 Vigas térreo 4 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-13_R00 Vigas térreo 5 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-14_R00 Vigas térreo 6 1:50 



26 
 

E-SCO-PLB-GER0-15_R00 Laje térreo  - f. positivo 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-16_R00 Laje térreo  - f. negativo 1:50 

 

PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 19 pranchas 
 

Instalação de Água Fria 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HAG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-HAG-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

E-HAG-MOD-GER0-03_R00 Isométricas 1:25 

E-HAG-MOD-GER0-04_R00 Isométricas 1:25 

E-HAG-MOD-GER0-05_R00 Isométricas 1:25 

E-HAG-MOD-GER0-06_R00 Isométricas indicada 

 

Instalação de Águas Pluviais 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HAP-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-HAP-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

 

Instalação de Esgoto Sanitário 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HEG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-HEG-PLB-BLC3-02_R00 Bloco Pedagógico I - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC3-03_R00 Bloco Pedagógico I - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC2-04_R00 Bloco de Serviços - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC4-05_R00 Bloco Pedagógico II - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC5-06_R00 Bloco Multiuso - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC1-07_R00 Bloco Administrativo - Planta Baixa  1:25 

E-HEG-CRD-GER0-08_R00 Cortes e Detalhes indicada 

 

Instalação de Gás Combustível 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HGC-PLD-GER0-01_R00 Planta Baixa e Detalhes indicada 

 

Sistema de Proteção contra Incêndio 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HIN-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa  1:100 

E-HIN-DET-GER0-02_R00 Detalhes indicada 
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PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 11 pranchas 
 

Instalações Elétricas – 110 V 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ELE110-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50 

E-ELE110-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada 

 

Instalações Elétricas – 220 V 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ELE220-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50 

E-ELE220-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada 

 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

Nome do arquivo Título Escala 

E-EDA-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-EDA-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

E-EDA-DET-GER0-03_R00 Detalhes indicada 

 

Instalações de Climatização 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ECL-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa – Locação dos Equipamentos  1:100 

 

Instalação de Cabeamento Estruturado 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ECE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa  indicada 

E-ECE-PLD-GER0-02_R00 Planta de Cobertura e Detalhes indicada 

 

Sistema de Exaustão 

Nome do arquivo Título Escala 

E-EEX-PLD-BLC2-01_R00 Bloco de Serviços - Planta Baixa e Detalhes indicada 

Para a elaboração do Projeto de Transposição, o FNDE disponibilizará todos os documentos 

em Portable Document Format – PDF, e aqueles que necessitem de transposição também serão 

disponibilizados em formato editável. Na composição dos custos de referência constantes das 

Planilhas Orçamentárias, foram utilizados, sempre que possível, os códigos, descritivos e 

preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, 

conforme Encarte Q. 

Quando da elaboração dos Projetos de Transposição, os FORNECEDORES deverão manter, 

onde possível, os mesmos códigos. 

Sempre que o FORNECEDOR utilizar em seu sistema construtivo um material, componente 

ou serviço omisso nas Planilhas Orçamentárias de referência, deverá justificar a composição 

do Preço Unitário da Edificação e, consequentemente, o Preço Global proposto, preenchendo a 

Ficha de Serviço ou Componente, conforme Encarte R. 
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Todas as Fichas de Serviço ou Componente devem ser numeradas e acompanhar a planilha 

de preços transposta, assinalando a transposição no campo “TRANSPONÍVEL” e colocando 

no campo “FICHA Nº”, a numeração da ficha correspondente, conforme Encarte Q.  

O cronograma físico-financeiro detalhado é parte integrante do Projeto de Transposição, e 

deverá contemplar cada uma das etapas de execução da obra, inclusive Sondagem, Projeto de 

Terraplenagem, Execução da Terraplenagem, e Elaboração do Projeto Executivo de 

Implantação. 

Quando da elaboração dos documentos para composição dos custos, o FORNECEDOR deve 

apresentar sua Planilha de Composição das Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas – 

BDI, seguindo as orientações contidas na NOTA TÉCNICA No 03/2014 – 

MEC/FNDE/DIGAP/CGEST, Encarte S. 

O BDI máximo admitido é de 27,7 %. 

O FORNECEDOR deverá ainda detalhar, em planilha, sua Composição das Taxas de 

Encargos Sociais. 

6.2.1.2. Relatórios de Ensaios de Materiais ou Elementos Construtivos 

Os ensaios de materiais exigidos serão aqueles constantes do Volume I – Requisitos e Critérios 

de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino Público, Encarte A, e que complementam 

aqueles ensaios já verificados no item 6.1.2. Deverão ser, obrigatoriamente, realizados por 

Instituições com Capacitação Técnica e Laboratorial a fim de fundamentar a verificação e a 

aceitação do sistema construtivo proposto. 

O FNDE pode, a qualquer momento, solicitar que o sistema proposto pelo FORNECEDOR 

seja submetido a ensaios adicionais que complementem, comprovem e/ou esclareçam seu 

desempenho. O ônus para tal é de responsabilidade integral do proponente. 

De posse da documentação descrita nos itens 6.2.1.1. e 6.2.1.2, o FNDE fará uma análise 

minuciosa, e caso existam dúvidas ou reprovação de algum documento, será dado um prazo de 

até 5 (cinco) dias para esclarecimentos, substituição ou complementação da documentação 

questionada. Se ainda assim persistirem as dúvidas, o FNDE poderá diligenciar a informação 

ou desclassificar o FORNECEDOR, e convocar o próximo colocado. 

Após a aprovação de todos os documentos apresentados, será feita a Adjudicação e 

Homologação da Licitação. 

Esta etapa se encerra com a decretação de um vencedor por Grupo, e assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

6.2.1.3. Plano de Trabalho – Encarte G  

O Plano de Trabalho deverá trazer o modelo de operação e de logística, inclusive condições do 

terreno para o início das obras, que o FORNECEDOR irá utilizar na área de abrangência do 

Grupo, demonstrando as estratégias para atingir os prazos estabelecidos no edital, detalhadas 

em cronogramas das atividades de construção da edificação previstas, quantificando e 

informando os recursos humanos, tecnologias e equipamentos que serão utilizados ao longo 

das etapas da obra.  
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O FORNECEDOR deverá tomar por base os relatórios de vistoria dos terrenos, 

disponibilizados pelo FNDE, assim como informações próprias, decorrentes de diligências in 

loco, e apresentar um plano de ação, contemplando cada um dos municípios constantes da 

demanda apresentada no Edital, com previsão de assinatura de contratos e cronograma de 

início de obras. 

Devem constar, ainda, as informações sobre os fornecedores das matérias-primas e produtos 

industrializados, sua forma de transporte e abastecimento na região, a disponibilidade de 

materiais necessários para manutenção e reposição durante a vida útil da edificação.  

Caso o FORNECEDOR não seja o detentor do Sistema Construtivo, deverá apresentar um 

Termo de Compromisso de Fornecimento do Sistema, convertendo-o em Contrato de 

Fornecimento imediatamente após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

De posse da documentação descrita nos itens 6.2.1.1, 6.2.1.2 e 6.2.1.3, o FNDE fará uma 

análise minuciosa, e caso existam dúvidas ou reprovação de algum documento, será dado um 

prazo de até 5 (cinco) dias para esclarecimentos, substituição ou complementação da 

documentação questionada. Se ainda assim persistirem as dúvidas, o FNDE poderá diligenciar 

a informação ou desclassificar o FORNECEDOR, e convocar o próximo colocado. 

Após a aprovação de todos os documentos apresentados, será feita a Adjudicação e 

Homologação da Licitação. 

Esta etapa se encerra com a decretação de um vencedor por Grupo, e assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

6.3. Etapa Adesão / Contratação 

Esta etapa tem início com o cadastramento das propostas de ampliação da infraestrutura 

educacional em cada município ou estado, através do Programa de Ações Articuladas (PAR) 

do MEC, que passa por análise detalhada no FNDE para aprovação qualitativa e quantitativa. 

Para as unidades escolares aprovadas, cada um dos beneficiários deve disponibilizar o terreno 

para execução da obra que atenda às exigências do FNDE, encaminhando documentação para 

análise e aprovação pelos técnicos do FNDE. 

Se aprovado o terreno para execução da obra, proceder-se-á à pactuação entre o FNDE e o ente 

federado, com a assinatura do Termo de Compromisso. 

Com a intenção de obter um maior nível de detalhamento sobre as condições dos terrenos 

ofertados, constantes da planilha de terrenos anexa, o FNDE fez um diagnóstico dos mesmos, 

disponível no documento XXX anexo. 

Os entes que assinaram o Termo de Compromisso e apresentaram terrenos em prováveis 

condições de construção das creches poderão aderir à Ata de Registro de Preços, utilizando 

para tanto o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (SIGARP). 

6.3.1. Contratação da Edificação 

Após a aprovação da adesão pelo FNDE e concordância do FORNECEDOR, serão calculados 

os quantitativos para a composição da planilha de adesão, baseada no terreno aprovado, 

conforme exemplo:  
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ProInfância E;  

a. Sondagem – 140,00m (7 furos x 20 m) 

b. Escavação Mecânica Campo Aberto em solo exceto Rocha até 2,00m Profundidade 

– 1.400 m³; 

c. Espalhamento Mecanizado (com Motoniveladora 140 HP) Material 1A. Categoria – 

2.800 m³; 

d. Compactação Mecânica com/ Controle do GC>=95% do PN (Areas) 

(c/Motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80 HP)  - 1.750 m³; 

e. Escavação Carga e Transporte de Material de 1A Categoria, Caminho de Servilo 

Leito Natural, com Escavadeira Hidráulica e Caminhão Basculante de 6 M3 , DMT 

50 até 200 M – 360 m³; 

f. Transporte Local com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada para 

Distâncias Superiores a 4 KM – 6.480 m³xKm; 

g. Necessidade de fossa; 

h. Acessos, 100 m²; 

i. Muro para terreno padrão de 40X70m, 220 m; 

j. Paisagismo, 900 m²; 

k. Estacionamento – 100 m²; 

l. Distância média da capital do estado, 500 Km. 

 

Observação: Os preços utilizados na planilha de exemplo são fictícios e não devem ser utilizados para 

cotação. 
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Com base no preço final apurado, o ENTE CONTRATANTE firma contrato com o 

FORNECEDOR.  

Deverão ser observados os seguintes prazos para a execução das obras e entrega das escolas, a 

partir da Ordem de Início de Serviços: 

Etapas: 

 Elaboração do Projeto Executivo de Implantação;  

 Terraplenagem do Terreno;  

 Construção das ESCOLAS TIPO E 

Prazo Total - 270 dias corridos  

6.3.1.1. Elaboração de Projeto Executivo de Implantação 

Para a elaboração do Projeto Executivo de Implantação, o FORNECEDOR deve seguir as 

orientações do Volume V – Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo e Apresentação 

do Projeto Executivo de Implantação, e as Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos 

de Construção de Estabelecimentos de Ensino Público, Encartes de A a F.  

6.3.1.1.1.  Relatório de Vistoria de Terreno 

A primeira etapa a ser cumprida pelo FORNECEDOR consiste na vistoria do(s) terreno(s) 

destinado(s) à construção do(s) estabelecimento(s) de ensino público. Essa vistoria deverá ser 

efetuada cumprindo protocolo idêntico e ser análoga a todos os terrenos constantes em contrato 

na sequência de atividades apresentada no item 2.15. do Encarte E. 

Deverá ser elaborado pelo FORNECEDOR relatório de vistoria, contemplando os itens 

descritos no item 2.15. do Encarte E. Este relatório deverá complementar as informações 

contidas no cadastro do terreno efetuado pela Prefeitura quando da seleção de terrenos junto ao 

FNDE.  

Nota: O relatório de vistoria deverá ser entregue para a Prefeitura e cadastrado no SIMEC para 

aprovação e continuidade dos serviços. A conferência para as chancelas de relatórios deverá 

ser efetuada por ambas as partes, CONTRATANTE e FORNECEDOR, após o qual, o terreno 

estará reconhecido, identificado e liberado para a realização das seguintes atividades técnicas: 

 Levantamento planialtimétrico (topografia); 

 Estudo de implantação; 

 Sondagens geotécnicas. 

6.3.1.1.2.  Levantamento Topográfico 

Deverá ser realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral de toda a área do terreno em 

conformidade com a norma ABNT NBR 13.133/1996 - Execução de levantamento 

topográfico. 

O levantamento topográfico utiliza medições de ângulos e distâncias horizontais e verticais, 

com instrumental adequado à exatidão pretendida. Recomenda-se a utilização de estações 

totais para a otimização dos trabalhos, por possibilitarem grande armazenamento de dados, 

bem como eliminar os erros de anotação nas cadernetas de campo. As estações totais reúnem, 

num único aparelho, a medição de ângulos e distâncias, apresentando vantagem em relação aos 
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equipamentos tradicionais quanto à coleta, armazenamento, processamento, importação e 

exportação dos dados coletados no campo. 

Todos os serviços de implantação de uma poligonal, nivelamento e rastreio de satélites GPS, 

Global Positioning System, devem seguir as recomendações da norma ABNT NBR 13.133. A 

verificação do estado dos medidores eletrônicos deve ser realizada tanto para níveis como para 

as estações totais, mediante a utilização da norma anteriormente citada. Os softwares utilizados 

para cálculos e desenhos devem fornecer seus produtos nos formatos ASCII para textos e 

números e, “*.dwg” para desenhos. 

Os desenhos deverão obrigatoriamente ser apresentados em arquivo 3D, os pontos 

topográficos devem conter as coordenadas X e Y e cotas Z com valores correspondentes ao 

levantamento, de maneira a permitir a modelagem digital do terreno.  

6.3.1.1.3.  Estudo de Implantação (Locação da Edificação) 

É a partir da locação da edificação no terreno que se define o traçado gráfico, demarcando a 

posição de cada bloco, que compõe o conjunto arquitetônico. Assim, determinam-se os 

acessos, as áreas de recreação e convívio, áreas de carga e descarga, pontos de localização das 

redes internas de água, esgoto e energia, sistemas de drenagem e etc. 

A locação da edificação deverá ser elaborada a partir de vistoria ao local e do levantamento 

planialtimétrico cadastral, em escala 1:500 ou 1:250. Deve-se observar as seguintes 

condicionantes para locação da edificação escolar: 

 Programa Arquitetônico – corresponde ao rol de necessidades funcionais e sociais do 

projeto escolar que estabelecem as diretrizes do projeto e, por consequência, o tamanho da 

edificação; 

 Características do terreno – itens como dimensões do terreno, topografia, insolação, 

ventilação, acessos, entre outros; 

 Infraestrutura básica – análise dos alimentadores das redes públicas de água, energia 

elétrica e esgoto; 

 Entorno – análise do entorno do terreno visando propiciar relação harmoniosa, garantindo o 

conforto higrotérmico, visual, acústico e olfativo; 

 Clima regional – análise do clima em função da cobertura vegetal do terreno, das 

superfícies de água, dos ventos, do sol e dos demais elementos que compõe a paisagem 

local; 

 Orientação da edificação – juntamente com a análise do clima regional, prevalecer sempre 

que possível à orientação no sentido Leste-Oeste dos blocos pedagógicos, possibilitando a 

incidência do sol da manhã nesses ambientes. 

6.3.1.1.4. Projeto Legal 

O Projeto Legal tem por objetivo a aprovação legal do projeto pelas autoridades competentes 

(municipal, estadual e federal) (AsBEA, 2002) e compreende o conjunto de elementos 

(memoriais, relatórios técnicos e desenhos) necessários para obtenção de licenças e alvarás da 

obra, em conformidade com as normas vigentes, sejam elas municipais, estaduais e/ou 

federais.  
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O produto final do Projeto Legal varia de acordo com as exigências locais. Em geral 

compreende um dossiê contendo os documentos exigidos para a aprovação legal do projeto e 

para licenciamento da obra, tais como:  

 Apresentação dos registros dos responsáveis pelos diversos projetos (prefeitura, 

CREA/CAU), ART e/ou RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica) sobre os projetos – arquitetura, estrutura, instalações, Rima, 

etc.); 

 Conjunto completo dos projetos e respectivas especificações técnicas. 

6.3.1.1.5. Projeto de Acessibilidade 

O Projeto de Acessibilidade deverá ser elaborado de acordo com as exigências da ABNT NBR 

9050/2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, sobre o 

estudo de implantação. 

O projeto deverá dar acessibilidade a todas as áreas externas da implantação da Creche, para 

essas se adequarem perfeitamente ao projeto do estabelecimento de ensino. 

Estacionamento, pátios internos, calçadas, solários, parques de diversões e jardins, deverão dar 

acesso irrestrito a portadores de necessidades especiais. 

Quando forem encontrados desníveis acentuados no terreno, deverão ser propostos rampas, 

plataformas elevatórias e arrimos, conforme prescrições da ABNT/NBR 9050/2005. 

O Projeto de Acessibilidade deverá ser desenvolvido levando-se em consideração os seguintes 

tópicos:  

 Construção e/ou readequação de calçadas anexas; 

 Rebaixamentos de guia; 

 Faixa de pedestres;  

 Acessos irrestritos de pais e alunos; 

 Acesso irrestritos aos pátios internos; 

 Acesso ao estacionamento; 

 Vagas para carros de portadores de necessidades especiais. 

O Projeto deverá contemplar toda a sinalização vertical, horizontal e tátil, conforme prescrito 

na ABNT NBR 9050/2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos, detalhadas em desenho específico através de escalas compatíveis, 1:20, 1:10 e 1:5. 

As soluções de acessibilidade devem minimizar custos de intervenção, de forma a não 

prejudicar o espaço e o funcionamento da Creche. 

6.3.1.1.6. Projeto Executivo de Terraplenagem 

O Projeto Executivo de Terraplenagem deverá ser elaborado a partir do estudo de implantação 

e sobre a base do levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, buscando definir e 

disciplinar a elaboração de informações para a terraplenagem necessária para a implantação de 

edificações. 

O Projeto de Terraplenagem deverá ser, obrigatoriamente, constituído das seguintes 

informações: 

 Seções tipo de terraplenagem em cortes e aterros; 
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 Determinação dos volumes de terraplenagem; 

 Determinação dos locais de empréstimos e bota-foras; 

 Apresentação de quadros de distribuição e orientação do movimento de materiais escavados 

para aterros e/ou bota-foras; 

 Nota de serviço de terraplenagem. 

O ANEXO E do Encarte E apresenta um exemplo de Projeto Executivo de Terraplenagem. 

Inicialmente, deverá ser efetuado pelo FORNECEDOR, o estudo preliminar da terraplenagem 

no intuito de avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentam quanto aos volumes de 

terraplenagem, de modo a ajustar a cota de implantação da edificação ao local onde será 

necessário o menor movimento de terra possível. O estudo preliminar da terraplenagem 

deverá, obrigatoriamente, estar harmonizado com os projetos de implantação, arquitetura, 

sistema viário, paisagismo e demais projetos complementares. 

A priori, os terrenos aprovados e selecionados pelo FNDE para a construção dos 

estabelecimentos de ensino, não terão que sofrer grandes intervenções para nivelamento. Mas, 

há de se considerar as situações especiais de implantação, contando com a conveniência e 

possibilidade de deslocamentos longitudinais extensos de volumes de terra para fins de 

compensação. 

Caso houver esse tipo de necessidade, deverão ser pesquisados possíveis locais de caixas de 

empréstimos, sendo prudente identificar com base em dados preexistentes, as áreas 

empregadas para obtenção de material de aterro em outras obras, verificando a proximidade da 

localização em relação ao projeto e obra em curso, sob o duplo aspecto, de distância e de 

interferência com o tráfego urbano de entorno. 

Na existência de solos moles, identificados e quantificados nos estudos geotécnicos conforme 

indicados no item 2.7 - Estudos Geotécnicos, devem ser realizados estudos de terraplenagem 

que identifiquem soluções alternativas para construção de aterros sobre solos moles e 

recomendar, como suporte às decisões da Prefeitura, a solução mais adequada para o caso. 

6.3.1.1.7. Estudos Geotécnicos 

A primeira etapa da elaboração dos estudos engloba a Determinação do número de sondagens 

a executar e a locação e nivelamento geométrico de sondagens. 

Após a realização dos estudos geotécnicos é executada e sondagem de acordo com a ABNT 

NBR 6484 – Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio, e a 

quantidade de furos a serem executados será o especificado na ABNT NBR 8036:1983 – 

Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento.    

Nos passos seguintes são definidas as resistências à penetração e o perfil de sondagem, 

conforme item 2.7. do Encarte E. 

6.3.1.1.8.  Parecer Geotécnico de Fundação 

O Parecer Geotécnico de Fundação é um relatório justificativo para a solução de fundação a 

ser adotada, elaborado a partir da análise das características geológicas e geotécnicas do solo 

obtidas nos resultados das sondagens e das cargas atuantes fornecidas pelo projeto estrutural, 

da presença de água e da facilidade de execução versus a viabilidade econômica. 
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Mesmo sendo viável a adoção das fundações diretas, é aconselhável comparar o seu custo com 

o de uma fundação profunda. E finalmente, verificando a impossibilidade da execução das 

fundações diretas, estuda-se o tipo de fundação profunda mais adequada. 

Deverão ser utilizadas preferencialmente fundações rasas do tipo sapata ou radier, para os 

quais deverão ser observadas as cargas atuantes e tensão admissível mínima para o solo de 

fundação. 

Caso se verifique a necessidade da utilização de fundações profundas, (principalmente no caso 

do Castelo d’água) a escolha do tipo de fundação deverá ser balizada pela análise do Relatório 

de Sondagens do terreno e de outros fatores como: vizinhança, nível d’água, presença de solo 

mole, vibração, disponibilidade de equipamentos, custo, tipo de solo, presença de 

matacões/rochas, etc. 

A justificativa será composta pela memória de cálculo de geotecnia, onde deverá ser 

demonstrada numericamente a capacidade de suporte do solo de acordo com as cargas atuantes 

obtidas no projeto estrutural, e por um texto conclusivo, onde o responsável deverá elencar os 

critérios adotados e discorrer sobre a análise de viabilidade propriamente dita, à qual deverão 

ser anexados os boletins de sondagens, junto com a respectiva ART do engenheiro responsável 

pela elaboração deste relatório, e deverá conter no mínimo os seguintes tópicos: 

 Metodologia; 

 Cálculo da resistência do solo; 

 Cargas atuantes; 

 Estudo de alternativas; 

 Demonstrativo de viabilidade econômica; 

 Conclusão com a justificativa da escolha do tipo de fundação; 

 Cópia da ART; 

 Relatório de sondagens a percussão, com perfil geológico. 

Para determinação do comprimento das estacas deve-se apresentar Memória de Cálculo e 

detalhamentos no Projeto Executivo de Fundação. 

É de responsabilidade do FORNECEDOR a aprovação dos projetos nos órgãos municipais, 

estaduais e federais, bem como nas concessionárias de serviços públicos.  

O FORNECEDOR deve entregar, ainda, um Plano de Trabalho, específico para o contrato em 

questão, contendo o cronograma físico-financeiro, de acordo com a planilha orçamentária 

global da obra e demais informações, conforme especificado na SEÇÃO 4 do Volume IV - 

Caderno de Serviços e Encargos, Encarte D. 

6.3.1.2. Elaboração do Plano de Qualidade da Obra  

O Plano de Qualidade da Obra deve ser elaborado conforme Volume VI – Diretrizes Para 

Vistorias Técnicas Durante o Processo Construtivo de Estabelecimentos de Ensino Público, 

Encarte F, e apresentado juntamente com o Projeto Executivo de Implantação. 

O Plano de Qualidade da Obra deverá trazer informações gerais sobre o empreendimento, sua 

estrutura organizacional, organograma, matriz de responsabilidades para o Sistema da 
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Qualidade, atividades do SGQ, recursos para a obra, infraestrutura, informações sobre 

contratação de serviços especializados, equipamentos, dispositivos de medição e 

monitoramento, recursos humanos, treinamento em obra, relação de serviços controlados, 

procedimentos operacionais, tabela de materiais controlados, projeto do canteiro, redução de 

impacto ambiental e objetivo de qualidade específico da obra. 

Em até 20 (vinte) dias após a emissão da Ordem de Serviço de Início, e elaboração de Projeto 

Executivo de Implantação, o FORNECEDOR deve inserir no Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), disponível no sítio do Ministério da Educação 

(MEC), os documentos do item 6.3.1. 

A inserção dos documentos do item 6.3.1 é obrigação do FORNECEDOR, que deve assinar 

Termo de Compromisso conforme Encarte I. 

6.4. Etapa Fiscalização / Monitoramento 

Esta etapa começa com a emissão da Ordem de Início de Serviços, conforme Encarte J.  

A responsabilidade de fiscalizar cada uma das obras é dos ENTES CONTRATANTES, que 

devem acompanhar todas as etapas, seguindo o roteiro de vistorias técnicas, constante do 

documento Diretrizes para Vistorias Técnicas durante o Processo Construtivo, Encarte F, 

aliado ao cronograma de obra proposto pelo FORNECEDOR.  

Este documento explicita de forma abrangente os requisitos necessários a serem atendidos em 

cada etapa da obra. Trata-se da formalização de uma rotina de fiscalização, que aborda 

procedimentos a serem adotados pelos fiscais responsáveis pelo bom desempenho de suas 

funções, e inclui documentos de fiscalização técnico-qualitativa. 

Sempre que houver necessidade de interrupção dos serviços serão emitidas, em concordância 

com a fiscalização, Ordens de Paralisação conforme Encarte K, assim como, após saneamento 

da ocorrência, serão emitidas Ordens de Reinicio de Serviço, conforme Encarte L. 

As Ordens de Paralisação de Serviço não acarretam suspensão automática da contagem de 

prazo contratual, devendo o ENTE CONTRATANTE, ao entender a pertinência do ato, emitir 

Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, conforme Encarte M. 

As Ordens de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, Encarte M, 

poderão ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios à vontade das partes envolvidas, a 

exemplo de chuvas torrenciais que impeçam o transporte de peças e equipamentos necessários 

ao andamento da obra. 

Todos os documentos de fiscalização, assim como fotos de todas as etapas, e as Ordens de 

Serviço de Início, Paralisação, Reinício, e Suspensão da Contagem de Prazo, devem ser 

inseridos no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC).  

O FNDE, em parceria com o IFBQ, acompanhará a construção de uma ou mais unidades de 

cada método construtivo escolhido no certame licitatório, acompanhando todas as etapas 

juntamente com a fiscalização local, com o intuito de conferir a execução das obras e sua 

fidelidade aos projetos executivos concebidos e às especificações técnicas estabelecidas.  

Em face da necessidade de supervisão/monitoramento in loco dos serviços financiados com 

recursos públicos, conforme demandas dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União – 

TCU e da Coordenadoria-Geral da União – CGU), empresas terceirizadas serão contratadas 



37 
 

para verificar o andamento das obras e sua compatibilidade com o cronograma físico-

financeiro estabelecido em projeto, observadas as especificações técnicas e demais disposições 

atinentes a este Projeto Básico. 

À medida que as medições sejam aprovadas pela fiscalização e inseridas no SIMEC, o FNDE, 

por meio da empresa contratada para supervisão/monitoramento, fará visitas às obras em 

questão, certificando as informações do SIMEC, ou, ainda, apontando incoerências. 

7. GARANTIA 

7.1. Construção / Entrega 

Durante a fase de construção, o FORNECEDOR deverá disponibilizar, substituir ou reparar, 

quando necessário, toda e qualquer peça ou produto, a fim de manter as edificações em 

condições normais e seguras de uso, sem qualquer custo ao ENTE CONTRATANTE. 

7.1.1. Manual de Operação, Uso e Manutenção 

Ao final da obra, os FORNECEDORES devem entregar, conforme previsto no item 11.2 - 

Manutenibilidade, do Volume I - Requisitos e Critérios de Desempenho para Estabelecimentos 

de Ensino Público, Encarte A, um Manual que reúna, apropriadamente, todas as informações 

necessárias para orientar as atividades de operação, uso e manutenção da edificação. 

A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, 

do Termo de Recebimento Definitivo da Edificação, Encarte N.  

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, o FORNECEDOR deve solucionar 

todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para o ENTE CONTRATANTE.  

7.2. Após Conclusão da Construção 

Ao finalizar a construção, o FORNECEDOR deve entregar o Manual de Uso, Operação e 

Manutenção das Edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos, de 

acordo com a norma ABNT NBR 14037:1999. 

O Manual deve detalhar a obra realizada, sua operação e conservação e deve conter 

informações suficientes para o perfeito uso e manutenção da edificação, com instruções claras 

e precisas sobre a substituição de peças e componentes do sistema construtivo. 

As orientações necessárias para a utilização e preservação da edificação, incluem: 

 Descrição das características de cada revestimento, sistemas e equipamentos, inclusive 

documentação técnica; 

 Procedimentos e cuidados de operação, uso e manutenção; 

 Relação dos FORNECEDORES utilizados na obra; 

 Garantias dos materiais e equipamentos utilizados na obra; 

 Termos de garantia. 

Os Projetos de Transposição e Executivo de Implantação, em sua forma final – as built, bem 

como seus respectivos memoriais descritivos, são constituintes do Manual, onde devem 

constar, ainda, os telefones de contato sempre atualizados e disponíveis aos usuários. 

7.3. Manutenção Preventiva – Primeiro Ano depois de Concluída a Edificação 
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Caso a edificação apresente Vícios Aparentes ou Ocultos durante o primeiro ano, a contar da 

data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Edificação, Encarte N, o 

FORNECEDOR se compromete, as suas expensas, a reparar falhas e assegurar o 

funcionamento adequado da edificação, preservando todos os critérios e requisitos de 

desempenho. 

Mesmo que a edificação não apresente qualquer vício, após 10 (dez) meses, a contar da data de 

entrega da edificação, o FORNECEDOR deverá fazer vistoria, em conjunto com o FNDE, e 

emitir Laudo de Vistoria, atestando o funcionamento adequado da edificação, e o atendimento 

a todos os critérios e requisitos de desempenho. 

Caso seja verificada alguma inconformidade durante a vistoria, o FORNECEDOR se 

compromete, as suas expensas, a reparar falhas e assegurar o funcionamento adequado da 

edificação, antes do encerramento do primeiro ano. 

7.4. Manutenção Corretiva 

Por definição, uma edificação é construída para atender seus usuários durante muitos anos e, 

ao longo deste tempo, deve apresentar condições adequadas ao uso a que se destina, resistindo 

aos agentes ambientais e de usabilidade que alteram suas propriedades técnicas iniciais.  

Encerrada a fase de Manutenção Preventiva 12 (doze) meses, o FORNECEDOR deverá 

assegurar, por mais 4 (quatro) anos, a disponibilização de materiais e mão de obra qualificada 

para Manutenção Corretiva dos elementos característicos do Sistema Construtivo empregado.  

Os custos envolvidos na Manutenção Corretiva deverão manter relação com aqueles constantes 

da Planilha Orçamentária de Obra apresentada no Projeto de Transposição, atualizada de 

acordo com a data da solicitação.  

Após ser acionado via telefones de contato constantes do Manual de Uso, Operação e 

Manutenção das Edificações, o FORNECEDOR terá até 5 (cinco) dias para apresentar solução 

ao problema, juntamente com uma Proposta Comercial. 

8. CONTROLE DE QUALIDADE 

As edificações devem ser construídas, rigorosamente, de acordo com os projetos executivos. 

Substituições de elementos, materiais, componentes ou modificações construtivas são 

admitidas desde que atendidos os critérios dispostos no item 3 do Volume IV - Caderno de 

Serviços e Encargos, Encarte D. 

Em todas as etapas do processo construtivo devem ser observados os parâmetros estabelecidos 

nas Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos de Construção de Estabelecimentos de 

Ensino Público, Volumes I a VI, Encartes de A a F, bem como o cumprimento do Plano de 

Qualidade da Obra e do Plano de Trabalho. Quando evidenciadas não-conformidades, o 

FORNECEDOR pode ser multado, como previsto no item 14 deste Projeto Básico.  

8.1. Fases do Controle de Qualidade 

8.1.1. Homologação da Licitação 

8.1.1.1. Apresentação de Ensaios – detalhada no item 6.1.2. 

8.1.1.2. Análise de Projeto de Transposição – detalhada no item 6.2.1. 
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8.1.2. Adesão / Contratação 

8.1.2.1. Adesão à Construção da Edificação – detalhada no item 6.3.1. 

8.1.3. Fiscalização / Monitoramento 

8.1.3.1. Fiscalização – exercida pelo ENTE CONTRATANTE – detalhada no item 6.4. 

8.1.3.2. Monitoramento das primeiras unidades construídas de cada método construtivo 

vencedor do certame 

O FNDE, em parceria com o IFBQ, acompanhará a construção de uma ou mais unidades de 

cada método construtivo escolhido no certame licitatório, acompanhando todas as etapas 

juntamente com a fiscalização local, com o intuito de conferir a execução das obras com 

fidelidade aos projetos executivos concebidos e às especificações técnicas estabelecidas.  

Serão verificados: 

 Atendimento aos requisitos e critérios de desempenho;  

 Atendimento às normas técnicas e regulamentos vigentes; 

 Conformidade e boa qualidade dos materiais e dos elementos construtivos utilizados; e 

 Observância do contrato quanto ao Plano de Trabalho e ao Cronograma Físico-

Financeiro estabelecido. 

Ao serem constatadas não-conformidades em quaisquer itens verificados, deverão ser adotados 

os procedimentos descritos no item 14 deste Projeto Básico.  

8.1.3.3. Supervisão/Monitoramento – exercido pelo FNDE 

Em face da necessidade de supervisão/monitoramento in loco dos serviços financiados com 

recursos públicos, conforme demandas dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União – 

TCU e da Coordenadoria-Geral da União – CGU), empresas terceirizadas serão contratadas 

para verificar o andamento das obras e sua compatibilidade com o cronograma físico-

financeiro estabelecido em projeto, observadas as especificações técnicas e demais disposições 

atinentes a este Projeto Básico. 

À medida que as medições sejam aprovadas pela fiscalização e inseridas no SIMEC, o FNDE, 

por meio da empresa contratada para supervisão/monitoramento, fará visitas às obras em 

questão, certificando as informações do SIMEC, ou, ainda, apontando incoerências. 

9. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

9.1. Os FORNECEDORES habilitados devem apresentar, em até 5 (cinco) dias, os ensaios 

e/ou avaliações técnicas do sistema construtivo constantes do Volume I – Requisitos e 

Critérios de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino Público, Encarte A, conforme 

detalhado no item 6.1.2. 

9.2. O FNDE analisará a documentação apresentada e caso algum documento esteja em 

desacordo com o solicitado no item 9.1, será dado um prazo de até 2 (dois) dias para a sua 

substituição ou complementação. Se ainda assim persistirem as dúvidas, o FNDE poderá 

diligenciar a informação ou desclassificar o FORNECEDOR, convocando o próximo 

colocado. 
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9.3. Os FORNECEDORES qualificados conforme item 6.1.2, terão um prazo total de até 60 

(sessenta) dias, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação dos Projetos de 

Transposição para o ProInfância E, e do Plano de Trabalho e outros 15 (quinze) dias para 

análise e aprovação pelo FNDE. 

9.4. De posse da documentação descrita nos itens de 6.2.1.1 a 6.2.1.3, o FNDE fará uma 

análise minuciosa, e caso existam dúvidas ou reprovação de algum documento, será dado um 

prazo de até 5 (cinco) dias para esclarecimentos, substituição ou complementação da 

documentação questionada. Se ainda assim persistirem as dúvidas, o FNDE poderá diligenciar 

a informação ou desclassificar o FORNECEDOR, convocando o próximo colocado. 

9.5. Os FORNECEDORES qualificados conforme o item 9.4 terão suas propostas 

homologadas e serão convocados para, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 

do recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços. 

9.6. De acordo com a configuração do terreno, os INTERESSADOS farão sua adesão à Ata de 

Registro de Preços correspondente a sua localidade, e assinarão o contrato com o 

FORNECEDOR, conforme detalhado no item 6.3.1. 

9.7. Assinado o contrato mencionado no item 9.6, o ENTE CONTRATANTE emitirá a Ordem 

de Serviço de Início, conforme Encarte J, e os FORNECEDORES deverão entregar as obras 

dos estabelecimentos escolares aptas ao imediato funcionamento, no seguinte prazo: 

Etapas: 

 Elaboração do Projeto Executivo de Implantação; 

 Terraplenagem do Terreno;  

 Construção das ESCOLAS TIPO E 

Prazo Total - 270 dias corridos  

Sempre que houver necessidade de interrupção dos serviços serão emitidas, em concordância 

com a fiscalização, Ordens de Paralisação conforme Encarte K, assim como, após saneamento 

da ocorrência, serão emitidas Ordens de Reinicio de Serviço conforme Encarte L, que devem 

ser inseridas no SIMEC. 

As Ordens de Paralisação de Serviço não acarretam suspensão automática da contagem de 

prazo contratual, devendo o ENTE CONTRATANTE, ao entender a pertinência do ato, emitir 

Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, conforme Encarte M. 

As Ordens de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, Encarte M, 

poderão ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios à vontade das partes envolvidas, a 

exemplo de chuvas torrenciais que impeçam o transporte de peças e equipamentos necessários 

ao andamento da obra. 

Todos os documentos de fiscalização, assim como as Ordens de Serviço de Início, Paralisação, 

Reinício, e Suspensão da Contagem de Prazo, deverão ser inseridos no SIMEC.  

Possíveis cálculos de dilatação no prazo final da obra serão avaliados por meio da análise das 

Ordens de Serviços inseridas no SIMEC.  

9.8. Durante o monitoramento descrito no item 8.1.3.3., ao serem constatadas não-

conformidades em quaisquer itens verificados, o FORNECEDOR deverá, em até 5 (cinco) 
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dias, apresentar um Plano de Correção, detalhando  as ações corretivas adotadas com o 

respectivo cronograma de implementação das mesmas.  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado ao FORNECEDOR pelos ENTES CONTRATANTES 

participantes do RDC ou pelas instituições que aderirem à Ata de Registro de Preços, nos 

prazos estabelecidos no Edital. 

10.1. Os pagamentos dos contratos firmados conforme item 6.3.1, serão efetuados pelo ENTE 

CONTRATANTE de acordo com as aprovações das medições, que deverão acontecer a cada 

15 dias. As Notas Fiscais de Serviços serão emitidas de acordo com as medições aprovadas. 

11.  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

11.1. Compete ao FNDE: 

11.1.1. A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de 

Preços - SRP; 

11.1.2. Efetuar o registro do FORNECEDOR e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços conforme modelo Anexo – III do Edital; 

11.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que 

solicitado, dos FORNECEDORES e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços 

conforme modelo Anexo – III do Edital; para atendimento às necessidades da Administração, 

obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos; 

11.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

11.1.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

11.1.6. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) 

fornecimento(s)/prestação dos serviços. 

11.2. Compete ao ENTE CONTRATANTE: 

11.2.1. Proporcionar todas as facilidades para o FORNECEDOR executar o fornecimento do 

objeto do Projeto Básico, permitindo o acesso dos profissionais às suas dependências.  

11.2.2. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas do ENTE 

CONTRATANTE, principalmente as normas de segurança, inclusive aquelas referentes à 

identificação, traje, trânsito e permanência em suas dependências; 

11.2.3. Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR, de acordo com o estabelecido no presente 

Edital e seus anexos;  

11.2.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Projeto Básico 

sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, e inserindo no SIMEC 

as falhas detectadas; 

11.2.6. Fornecer ao FORNECEDOR todo tipo de informação interna essencial à realização dos 

fornecimentos e dos serviços; 
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11.2.6. Comunicar prontamente ao FORNECEDOR qualquer anormalidade no objeto do(s) 

instrumento(s) de contrato, podendo recusar o seu recebimento caso não esteja(m) de acordo 

com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

11.2.7. Notificar previamente ao FORNECEDOR, quando da aplicação de sanções 

administrativas; 

11.2.8. Proceder consulta “ON LINE” a fim de verificar a situação cadastral do 

FORNECEDOR no Sistema de Cadastramento Unificado de FORNECEDORES – SICAF, 

devendo o resultado da consulta ser impresso sob a forma de extrato juntado aos autos, com a 

instrução processual necessária; 

11.2.9. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 

serviços, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de 

informação e qualidade exigidos;  

11.2.10. Promover o acompanhamento e a fiscalização da sondagem, elaboração do Projeto 

Executivo de Implantação, e Terraplenagem, assim como da construção da escola, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo e de acordo com os termos do Edital e seus anexos, 

registrando imediatamente todos os passos no SIMEC; 

11.2.11. Comunicar prontamente ao FORNECEDOR, qualquer anormalidade no objeto dos 

Contratos, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas no Projeto Básico. 

11.2.12. Auxiliar o FORNECEDOR na obtenção dos alvarás necessários ao início e entrega 

das obras, assim como as relacionamento com as concessionárias de água, luz, esgoto, gás e 

telefonia. 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

12.1. Compete aos FORNECEDORES: 

12.1.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 

encargos que lhe são confiados; 

12.1.2. Assinar a Ata de Registro de Preços; 

12.1.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições 

contidas no Projeto Básico e seus encartes, no Edital e seus anexos, e na Ata de Registro de 

Preços; 

12.1.4. Obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital e seus anexos; 

12.1.5. Entregar os equipamentos/prestar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) 

neste Projeto Básico; 

12.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 

objeto do Edital e seus anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções 

resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços; 

12.1.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar aos ENTES 

CONTRATANTES, ao FNDE, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou 
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omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito; 

12.1.8. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade, sejam 

fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 

12.1.9. Manter, durante toda a execução do objeto da presente licitação e em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital e seus anexos; 

12.1.10. Informar ao ENTE CONTRATANTE, ao FNDE, ou ao interessado, a ocorrência de 

fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e 

prestação de serviço; 

12.1.11. Executar todos os serviços com mão de obra qualificada, devendo cumprir com todas 

as Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos de Construção de Estabelecimentos de 

Ensino Público, Volumes I a VI, Encartes de A a F, no que couber; e 

12.1.12. Manter atualizado o Sistema de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços - 

SIGARP, quanto às informações referentes à anuência dos pedidos, contratos firmados, datas 

de entrega, pagamentos e/ou qualquer outra informação solicitada pelo sistema. 

12.2. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR registrado se 

obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 

penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.  

13. DA ENTREGA DOS BENS E SERVIÇOS 

13.1. Os FORNECEDORES deverão prestar os serviços aos ENTES CONTRATANTES na 

forma, quantidades e prazos acordados no(s) Contrato(s) e o disposto no Projeto Básico e seus 

Encartes, não podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos. 

13.2. No caso de adesão à Ata de Registro de Preços por outros ENTES CONTRATANTES, a 

contratação com o FORNECEDOR, após indicação pelo órgão gerenciador do Registro de 

Preços, será formalizada pelo ENTE CONTRATANTE por intermédio de Instrumento 

Contratual, respeitando-se as condições estabelecidas no presente termo e seus anexos. 

13.3. Fica assegurado ao FNDE e/ou aos ENTES CONTRATANTES, o direito de rejeitar, no 

todo ou em parte, os bens e serviços entregues em desacordo com as especificações exigidas 

no Edital e seus anexos, ficando o FORNECEDOR vencedor obrigado a substituir e/ou reparar 

os itens irregulares, na forma e prazo assinalados no Projeto Básico e seus Encartes. 

13.4. O FORNECEDOR vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, as partes do produto desta contratação em que se verificarem 

vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 

fornecimentos, na forma estabelecida neste Projeto Básico e seus Encartes. 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Fica impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como demais cominações legais, o FORNECEDOR que: 

14.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, 



44 
 

inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei nº 12.462, de 

4 de agosto de 2011; 

14.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento(s) 

falso(s); 

14.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

14.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente e devidamente 

justificado; 

14.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

14.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

14.2. Aplicam-se, ainda, aos FORNECEDORES e ENTES CONTRATANTES as sanções 

administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

14.3. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar a Ata de Registro de Preços ou o 

Contrato dentro do prazo estabelecido pelo FNDE caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.  

14.4. O não cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e nos 

Contratos assinados, no todo ou em parte, enseja além das penalidades acima elencadas, as 

discriminadas a seguir: 

14.4.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração, que a juízo da fiscalização e no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Edital e seus anexos ou, 

ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos aos ENTES 

CONTRATANTES, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

14.4.2. Multas: 

14.4.2.1. Caso existam não-conformidades relativas à construção da edificação escolar, quando 

da fiscalização da obra realizada de acordo com o Projeto Executivo detalhado e respectivos 

cadernos técnicos que o suportem, o ENTE CONTRATANTE aplicará multas condizentes aos 

itens que compõem a Planilha Orçamentária da Obra, adotando a sistemática explicitada 

abaixo:  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#capituloiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#capituloiv
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Tabela 1 – Percentual de multa sobre itens construtivos em função do índice de gravidade. 

 
    

O índice de gravidade varia de 0,1 a 1, de acordo com o grau de não conformidade por 

requisito de desempenho  apresentado na Tabela 2 e verificado na execução do item da 

planilha de registro de preços. 

Definições das Faixas de Graus de Não-Conformidade: 

Gravíssima: quando o FORNECEDOR recebeu mais de uma multa por Não-Conformidade 

Grave, e que até o final da obra, não tomou as providências necessárias à reparação das 

mesmas; 

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário; 

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do 

elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário; 

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execuções construtivas e utilização de componentes 

distintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo; 

Índice de Gravidade (IG): índices escalonados em função do tipo de não-conformidade 

evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo fiscal, conforme Tabela 2. 

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor total do item, obtido 

por meio da multiplicação do IG pela multa máxima sobre o valor total do item. 
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1. Tabela 2 – Graus de não-conformidade por requisito de desempenho, para definição de 

percentual de multa e penalidades a serem aplicados sobre os itens da planilha de registro 

de preços, conforme índice de gravidade determinado na Tabela 1. 

 

DESCRIÇÃO

DEFINIÇÃO DE 

NÃO-

CONFORMIDADE CLASSIFICAÇÃO CORREÇÕES E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - EM CASO DE 

NÃO ATENDIMENTO ÀS CORREÇÕES 

SOLICITADAS

SEGURANÇA

ESTRUTURAL GRAVE RECONSTRUÇÃO OU REFORÇO

INCÊNDIO GRAVE

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA 

USO E OPERAÇÃO GRAVE

RECONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO ADAPTAÇÕES 

E CORREÇÕES

HABITABILIDADE

ESTANQUEIDADE MODERADA

RECONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO ADAPTAÇÕES 

E CORREÇÕES

CONFORTO TERMICO MODERADA

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA 

CONFORTO ACÚSTICO MODERADA

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA 

CONFORTO LUMÍNICO MODERADA

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA 

SAÚDE, HIGIENE E 

QUALIDADE DO AR MODERADA

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA 

FUNCIONALIDADE E 

ACESSIBILIDADE MODERADA

REALIZAR ADAPTAÇÕES E CORREÇÕES 

NECESSÁRIAS

CONFORTO TÁTIL E 

ANTROPODINÂMICO MODERADA

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA 

SUSTENTABILIDADE

DURABILIDADE E 

MANUTENIBILIDADE MODERADA

RECONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO ADAPTAÇÕES 

E CORREÇÕES

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MODERADA

SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU  SOLUÇÃO 

CORRETIVA R
EQ

U
IS

IT
O

S 
D

E 
D

ES
EM

P
EN

H
O

MULTA DE CONFORME GRAU DE NAO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU RECONSTRUÇÃO E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

NÃO 

ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS

NÃO 

ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS

NÃO 

ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS

MULTA DE CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O  VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

MULTA CONFORME O GRAU DE NÃO-

CONFORMIDADE, OU O  VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 
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DESCRIÇÃO

DEFINIÇÃO DE 

NÃO- CLASSIFICAÇÃO CORREÇÕES E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - EM CASO DE 

NÃO ATENDIMENTO ÀS CORREÇÕES 

SISTEMA DE PISO

TIPO DE PISO INTERNO LEVE RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

TIPO DE PISO EXTERNO LEVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

ACABAMENTO LEVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

JUNTAS LEVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

NIVELAMENTO LEVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

CAIMENTOS (ESCOAMENTO) MODERADA RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

SISTEMA DE COBERTURA

TIPO DE ESTRUTURA MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

FIXAÇÃO E ENCAIXES MODERADA RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

DEFORMAÇÕES MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

ACABAMENTOS GRAVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU  O VALOR DO 

REPARO OU RECONSTRUÇÃO E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

ISOLANTES TÉRMICOS LEVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA MULTA CONFORME GRAU DE 

NÃO CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

IMPERMEABILIZAÇÃO MODERADA RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DAS 

TELHAS MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

INCLINAÇÃO MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

CALHAS/ CAIMENTOS MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

FORRO

FIXAÇÃO

ACABAMENTO

DEFORMAÇÕES LEVE

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA  CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU  O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

ESQUADRIAS

FIXAÇÃO DAS PORTAS E 

JANELAS MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

 CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O  VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXAÇÃO DAS MAÇANETAS, 

FECHOS E TRINCOS, 

PUXADORES, ALAVANCAS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXAÇÃO DOS VIDROS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

PRUMO/ NIVELAMENTO MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

ACABAMENTOS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FUNCIONAMENTO DAS 

PARTES MÓVEIS LEVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

IMPERMEABILIZAÇÃO/ESTAN

QUEIDADE LEVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

MODERADA

RECONSTRUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA  CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU  O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

C
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MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU  O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU  O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

MULTA DE ATÉ 3 VEZES O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU  O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA  CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS
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Aplicações: 

14.4.2.2. Ao serem detectadas não-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos as 

classificarão conforme os índices e faixas de não-conformidade previstos para cada um dos 

itens listados na Tabela 2, e emitirão uma Notificação de Infração, conforme Encarte O, que 

deverá ser imediatamente inserida no SIMEC; 

DESCRIÇÃO

DEFINIÇÃO DE 

NÃO-

CONFORMIDADE CLASSIFICAÇÃO CORREÇÕES E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - EM CASO DE 

NÃO ATENDIMENTO ÀS CORREÇÕES 

SOLICITADAS

ACABAMENTOS

LOUÇAS (VASOS 

SANITÁRIOS, PIAS, CUBAS) LEVE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

METAIS (TORNEIRAS, LEVE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

ACESSÓRIOS (PAPELEIRAS, 

GANCHOS, ETC.) LEVE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXAÇÃO DOS ESPELHOS LEVE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXAÇÃO DAS BANCADAS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE 

SANITÁRIOS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

SISTEMA DE ENTRADA DE 

ÁGUA DE ABASTECIMENTO MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE RESERVATÓRIO 

(CASTELO D'ÁGUA) MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA DE 

ABASTECIMENTO (LINHAS 

PRINCIPAIS E RAMAIS) MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

REGISTROS, VÁLVULAS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

RALOS, SAÍDAS, CAIXAS DE 

INSPEÇÃO MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE ESGOTO 

SANITÁRIO MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE GÁS 

COMBUSTÍVEL MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SISTEMA DE ENTRADA DE MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE CONDUITES MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

QUADROS DE ENERGIA MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

TOMADAS E 

INTERRUPTORES MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

PONTOS DE TELEFONE, 

REDE E ALARME LEVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

SISTEMA DE EXAUSTÃO LEVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

EQUIPAMENTOS DE AR 

CONDICIONADO LEVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

VENTILADORES MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS MODERADA CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

LÂMPADAS LEVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  

SPDA

BITOLAS DOS CABOS DE 

CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO GRAVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

CAPTORES FRANKLIN GRAVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

INTERMEDIÁRIOS GRAVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

FIXADORES GALVANIZADOS GRAVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

POÇOS DE ATERRAMENTO GRAVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

ATERRAMENTO DE 

ELEMETOS METÁLICOS GRAVE CORREÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIALC
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MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MATERIAL 

DIFERENTE DO 

ESPECIFICADO 

EM PROJETO 

E/OU FALHAS DE 

EXECUÇÃO

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU RECONSTRUÇÃO E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE 

MATERIAL

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OU O VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO CONFORMIDADE, OU O VALOR DO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

MULTA CONFORME GRAU DE NÃO 

CONFORMIDADE, OUO VALOR DO 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  E 

SUSPENSÃO DE ASSINATURA DE 

NOVOS CONTRATOS DE ADESÃO AO 

REGISTRO DE PREÇOS
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14.4.2.3. A aplicação do índice de gravidade, dentro de cada faixa estabelecida na Tabela 1, 

ficará a critério do fiscal, observados os graus de não-conformidade da Tabela 2, e o valor 

constante da Notificação de Infração, conforme Encarte O, será calculado sobre o valor total 

do item não-conforme; 

14.4.2.4. Quando da medição dos serviços, os fiscais farão a glosa dos valores dos subitens 

detalhados da Planilha Orçamentária de Obra, correspondentes às não-conformidades 

encontradas que, necessariamente, serão os mesmos listados na Notificação de Infração, 

conforme Encarte O; 

14.4.2.5. Ao ser comunicado sobre a não-conformidade, O FORNECEDOR deverá apresentar, 

em até 5 (cinco) dias, o Plano de Correção, detalhando a solução encontrada e o respectivo 

cronograma de execução, que deverá ser aprovado pelo ENTE CONTRATANTE, e 

imediatamente inserido no SIMEC; 

14.4.2.6. Caso o FORNECEDOR não apresente um Plano de Correção ou deixe de cumpri-lo, 

a Notificação de Infração, conforme Encarte O, será convertida em Multa, que será 

imediatamente cobrada pelo ENTE CONTRATANTE, e esta informação deverá ser 

imediatamente inserida no SIMEC; 

14.4.2.7. Caso o FORNECEDOR cumpra rigorosamente o Plano de Correção apresentado, a 

Notificação de Infração, conforme Encarte O, será suspensa, e os subitens glosados serão 

incluídos na medição subsequente, que deverá ser imediatamente inserida no SIMEC; 

14.4.2.8. Ao final de obra, serão contabilizadas todas as não-conformidades as quais não 

tenham sido apresentados os Planos de Correção, assim como todos os Planos de Correção que 

não tenham sido executados a contento. Quando as não-conformidades que persistirem forem 

do tipo Grave, o ENTE CONTRATANTE aplicará as seguintes sansões: 

14.4.2.8.1. Caso o FORNECEDOR tenha sido multado até 3 (três) vezes por não-

conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da obra, será aplicada uma 

multa Gravíssima, de índice de Gravidade 0,9 (nove décimos) sobre o valor total do Contrato, 

e esta informação deverá ser imediatamente inserida no SIMEC; 

14.4.2.8.2. Caso o FORNECEDOR tenha sido multado mais de 3 (três) vezes por não-

conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da obra, será aplicada uma 

multa Gravíssima, de índice de Gravidade 1 (um) sobre o valor total do Contrato, e esta 

informação deverá ser imediatamente inserida no SIMEC. 

14.4.2.9. Ao se repetir a situação descrita no item 14.4.2.8.2, em mais de 3 (três) edificações, o 

FORNECEDOR  terá sua Ata de Registro de Preços cancelada.  

14.4.2.10. Será aplicada multa de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor total 

contratado, para construções concluídas com atraso, conforme prazos estabelecidos no item 

6.3.1.  

14.4.2.11. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado caso a 

mesma seja credora de valor suficiente, ou ainda, a critério do ENTE CONTRATANTE: 

I. No caso da União, via Guia de Recolhimento da União – GRU, informando a 

UG: XXXX, a GESTÃO: XXXX; o CÓDIGO: XXXX e o CNPJ do 

FORNECEDOR em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, 

ficando o FORNECEDOR obrigado a comprovar o recolhimento mediante a 

apresentação da cópia da referida guia. O formulário da GRU poderá ser obtido 

no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN: 

www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_GRU.asp 

http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_GRU.asp
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II. No caso de estados e municípios, conforme normas e legislações vigentes. 

14.4.2.12. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá o 

FORNECEDOR de ser acionado judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas 

e danos junto ao FNDE / ENTE CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

Planilha Exemplo: 

  

 
Observação: Os preços utilizados na planilha de exemplo são fictícios e não devem ser utilizados nem para 

cotação, nem para cálculo real de multas. 

15. FISCALIZAÇÃO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização dos Contratos firmados com os FORNECEDORES 

serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o disposto no 
art. 67 da Lei n° 8.666/93, pelo ENTE CONTRATANTE. 

15.2. Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo 

atesto dos serviços contratados.  

15.3 Os ENTES CONTRATANTES se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, 

verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições 

das normas deste Projeto Básico estão sendo cumpridas pelos FORNECEDORES. 

15.3 É de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO/ENTE CONTRATANTE o fornecimento de 

toda a documentação e informações necessárias para a elaboração dos projetos, para a 

solicitação de ligações provisórias, para aprovação em órgãos municipais e estaduais e para 

instalação de canteiro de obras, a fim de promover o cumprimento dos prazos estipulados neste 

edital pelo FORNECEDOR. 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

16.1. Caso não haja expediente ou ocorra qualquer fato superveniente que impeça a abertura 

do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia 

útil subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo do Edital, desde que 

não haja comunicação em contrário da CEL. 
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16.2. É facultada à CEL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

16.3. Fica assegurado ao FNDE o direito de revogar esta licitação em face de razões de 

interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

16.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e o FNDE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou resultado do processo licitatório. 

16.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela CEL. 

16.7. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar, 

o FORNECEDOR deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

no FNDE. 

16.9. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

FORNECEDOR, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as exatas 

compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de RDC. 

16.10. O FORNECEDOR que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar a Ata de Registro de Preços; deixar de entregar documentação exigida no Edital e seus 

anexos; apresentar documentação falsa; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não 

mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo 

inidôneo; fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa 

ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será descredenciado no SICAF, 

na forma e prazos previstos nas Leis nºs 8.666/93 e 12.462/2011, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e seus anexos, e das demais cominações legais. 

16.11. As normas que disciplinam este RDC serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação. 

16.12. O Edital e seus anexos, além de poderem ser lidos e retirados endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br e www.fnde.gov.br, estarão disponíveis também no FNDE, 

localizado no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “F” - Edifício FNDE – 1º subsolo, sala nº 

05, no horário das 8h às 12h e de 14h às 18h. 

16.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará o direito à contratação. 

16.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vigente. 

16.15. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir 

questões relativas à execução do Edital e seus anexos. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
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16.16. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as 

especificações técnicas constantes no Projeto Básico e seus encartes, o FORNECEDOR deverá 

obedecer a este último. 
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ENCARTE A  

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais  

 

 

 

 

Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção para 

Estabelecimentos de Ensino Público 

 
 
 
 
 

Volume I 
 

Caderno de Requisitos e Critérios de Desempenho para Estabelecimentos de Ensino 

Público   

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE B 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais  

 

 

 
 

Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 

Estabelecimentos de Ensino Público 

 
 
 
 
 

Volume II 

Tomo I 
 

Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo 

Projeto de Transposição – Programa ProInfância   

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE C 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 

 
 
 
 

Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 

Estabelecimentos de Ensino Público 

 
 
 
 
 

Volume III 

Tomos I  
Instrução para Apresentação do Projeto de Transposição – Programa ProInfância   

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE D 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 

 

 

Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 

Estabelecimentos de Ensino Público 

 
 
 
 
 

Volume IV 

Tomos I e II 
 

Caderno de Serviços e Encargos – Programa ProInfância   

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE E 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 
 
 

Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 

Estabelecimentos de Ensino Público 

 
 
 
 
 

Volume V 

Tomo I 

 
Instrução para Elaboração do Memorial Descritivo e Apresentação do Projeto Executivo 

de Implantação – Programa ProInfância   

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE F 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 

 

 

 

Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 

Estabelecimentos de Ensino Público 

 
 
 
 
 

Volume VI 
 

Diretrizes para Vistorias Técnicas Durante o Processo Construtivo de Estabelecimentos 

de Ensino Público 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE G 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 
Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

Página 1/3 

 

 
 

EMPRESA: (razão social da Proponente)           CNPJ ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração___/___/20__ 

 

Elaborado por: (responsável pela Empresa Proponente)  

PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: O Plano de Trabalho deverá trazer informações sobre o modelo de operação e logística que a proponente pretende utilizar na 

área de abrangência do Grupo, demonstrando as estratégias que serão utilizadas para atingir os prazos de construção estabelecidos 

no edital, através de textos, cronogramas, fluxogramas e planilhas. Devem ser descritos e quantificados os recursos humanos, 

tecnologias e equipamentos que serão utilizados ao longo das Etapas de Obra.  

CONFERÊNCIA FNDE: APROVAÇÃO FNDE: OBSERVAÇÕES: 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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 Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

Página 2/3 

 

 
 

EMPRESA: (razão social da Proponente)           CNPJ ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração___/___/20__ 

 

Elaborado por: (responsável pela Empresa Proponente)  

PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: O Plano de Trabalho deverá trazer informações sobre o modelo de operação e logística que a proponente pretende utilizar na 

área de abrangência do Grupo, demonstrando as estratégias que serão utilizadas para atingir os prazos de construção estabelecidos 

no edital, através de textos, cronogramas, fluxogramas e planilhas. Devem ser descritos e quantificados os recursos humanos, 

tecnologias e equipamentos que serão utilizados ao longo das Etapas de Obra.  

CONFERÊNCIA FNDE: APROVAÇÃO FNDE: OBSERVAÇÕES: 
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 Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

Página 3/3 
 

 
EMPRESA: (razão social da Proponente)           CNPJ ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração___/___/20__ 

 

Elaborado por: (responsável pela Empresa Proponente)  

PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: O Plano de Trabalho deverá trazer informações sobre o modelo de operação e logística que a proponente pretende utilizar na 

área de abrangência do Grupo, demonstrando as estratégias que serão utilizadas para atingir os prazos de construção estabelecidos 

no edital, através de textos, cronogramas, fluxogramas e planilhas. Devem ser descritos e quantificados os recursos humanos, 

tecnologias e equipamentos que serão utilizados ao longo das Etapas de Obra.  

CONFERÊNCIA FNDE: APROVAÇÃO FNDE: OBSERVAÇÕES: 
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ENCARTE H 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 
 

 Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

 

 

 
 

EMPRESA: (razão social da Proponente)           CNPJ: ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração: ___/___/20__  

 

Elaborado por: (responsável pela Empresa Proponente)  

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A empresa proponente compromete-se a disponibilizar, pelo menos 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto 

residente para cada dez obras do Grupo a que concorre. 

 

 

 

 

 

       __________________________________ 

            Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA FNDE: APROVAÇÃO FNDE: OBSERVAÇÕES: 

 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE I 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

 

 

 
 

EMPRESA: (razão social da Proponente)           CNPJ: ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração:___/___/20__  

 

Elaborado por: (responsável pela Empresa Proponente)  

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A empresa proponente compromete-se a inserir no SIMEC, conforme Projeto Básico, todos os 

documentos, relatórios e projetos relativos à Construção das Edificações ora licitadas, gerados nas etapas 

posteriores à adesão ao Registro de Preços, conforme abaixo: 

 

a. Todos os documentos contratuais 

b. Relatórios de Sondagem do terreno  

c. Plano de Trabalho 

d. Relatórios de Controle de Qualidade da Obra 

e. Solicitação de substituição de materiais e componentes análogos 

f. As builts 

g. Demais informações relativas à ocorrências do Diário de Obras que possam implicar em 

questionamentos e apresentação de justificativas com relação ao cumprimento de cronograma e 

qualidade da obra. 

h. Fotos de todas as etapas da construção. 

i. Outras informações solicitadas pela equipe de Monitoramento do FNDE. 

 

 

 

 

       __________________________________ 

            Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA FNDE: APROVAÇÃO FNDE: OBSERVAÇÕES: 

 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE J 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

  

 

Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 

Elaborado por:                                        Aprovado por: 

 

ORDEM DE ÍNICIO DE SERVIÇO 

 

DATA ___/___/_____ 

 

 

 

Objeto Contratual: Construção de creche do Programa Proinfância Tipo E no Município xxxxx. 

 

 

Etapa única:  
 

Construção da Creche (     ) 

 

 

Prazo: 

 

 

 

Valor: R$_____,00 (______________________). 

 

 

 

Nota: Para todos os efeitos esse documento inicia a contagem de prazo de execução dos serviços. 

Eventuais paralisações dos serviços e suspensão de contagem de prazo contratual só terão efeito desde que 

expressamente autorizadas pelo Ente Contratante. 

 

Pelo Contratante: 

 

Pelo Contratado: 

 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE K 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 
Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

  

 

Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 

Elaborado por:                                        Aprovado por: 

 

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO 

 

DATA ___/___/_____ 

 

 

 

Objeto Contratual: Construção de creche do Programa Proinfância Tipo X, no Município xxxxx. 

 

 

 

Etapas paralisadas: Construção da creche. 

 

 

 

Motivo: Estrutura apresenta deformações. 

 

 

 

Prazo: A critério do Ente Contratante até o FORNECEDOR apresentar a solução do reparo. 

 

 

 

Nota: Essa Ordem de Paralisação de Serviço não tem efeito para fins de Suspensão de Contagem de Prazo 

Contratual. 

 

Pelo Contratante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo Contratado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE L 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 
Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

  

 

Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 

Elaborado por:                                        Aprovado por: 

 

ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇO 

 

DATA ___/___/_____ 

 

 

 

Objeto Contratual: Construção de creche do Programa Proinfância Tipo B, no Município xxxxx. 

 

 

 

 

Etapas autorizadas: Construção da creche. 

 

 

 

 

Prazo: Tempo que o FORNECEDOR despendeu para solução do problema. 

 

 

 

 

 

Nota: Esse documento certifica a solução do problema que motivou a emissão da Ordem de Paralisação. 

Caso tenha sido emitida Ordem de Suspensão de Contagem de Prazo de Execução de Serviços, este documento 

reinicia a contagem de prazo contratual. 

 

Pelo Contratante: 

 

 

 

 

 

 

Pelo Contratado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE M 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 

 
Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Grupo: (ou Lote) 

  

 

Obra: (Nome da Obra) 

Contrato: (Número do Contrato) 

 

 

Elaborado por:                                        Aprovado por: 

 

ORDEM DE SUSPENSAO DE CONTAGEM DE PRAZO DE EXECUÇAO DE SERVIÇO 

 

DATA ___/___/_____ 

 

 

 

Objeto Contratual: Construção de creche do Programa Proinfância Tipo B, no Município xxxxx. 

 

 

 

Etapas paralisadas: Cobertura e pavimentação do estacionamento. 

 

 

 

Motivo: Período de chuva intensa. (motivo de força maior) 

 

 

 

Início da paralisação: DATA ___/___/_____ 

 

Prazo previsto: DATA ___/___/_____ (20 dias) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Essa Ordem de Suspensão de Contagem de Prazo de Execução de Serviço poderá ser utilizada para 

justificativa de aditamento de prazo contratual, sem aplicação de sanções administrativas ao FORNECEDOR. 

Pelo Contratante: 

 

 

 

Pelo Contratado: 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE N 

 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 

Contrato n°: 

 

Obra: 

  

Munícipio:  
 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, de um lado ___________ 

(contratante), neste ato representada pelo _____(nome),___________(documento), 

________(cargo), e de outro lado a empresa ____________ (contratada),CNPJ nº 

_______________________ por seu representante legal 

____________(nome),__________(documento),_______cargo, vêem expressar e formalizar: 

1. As partes celebraram em (data), o Contrato de nº__________, decorrente da adesão à Ata 

de Registro de Preços de nº _____ do FNDE, para 

________________________________________________________(objeto do contrato). 

2. Decorrido o prazo estabelecido no item _______ do edital de nº _________, que originou 

este Contrato, estando todas as não conformidades solucionadas, a edificação 

integralmente concluída, e o Manual de uso e Operação entregue, visa o presente 

instrumento consignar o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICAÇÃO, de 

acordo com o objeto contratado. 

3. A lavratura deste Termo autoriza a restituição/liberação da Garantia para Execução dos 

Serviços prestada pelo FORNECEDOR. 

4. O presente Termo não exclui a responsabilidade Civil do FORNECEDOR pela qualidade 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, bem como as 

demais penalidades previstas no Edital. 

5. Caso a edificação apresente Vícios Aparentes ou Ocultos durante o primeiro ano, a contar 

da data de assinatura deste TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o 

FORNECEDOR se compromete, às suas expensas, a reparar as falhas e assegurar o 

funcionamento adequado da edificação, preservando todos os critérios e requisitos de 

desempenho. 

6.  

                                                  (Local)_________, (Data)________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Contratante 

RG: 

CPF: 

Representante Legal do FORNECEDOR 

RG: 

CPF: 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE O 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 Contrato n°: 

Obra: 

 Município:  
 

 
 

EMPRESA FORNCEDORA: (razão social )                                              CNPJ: ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração: ___/___/20__  

 

Elaborado por: (Fiscal de Obra)  

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 

 

Declaramos estarmos cientes de que em Vistoria realizada foram constatadas, na obra supracitada, as Não 

Conformidades descritas na tabela abaixo. 

Outrossim, declaramos estarmos cientes e notificados da obrigação de apresentar em até 5 dias, contados a partir desta 

data, Plano de Correção, e que, caso não sejam efetuadas as correções dentro prazo estabelecido em Cronograma, serão 

aplicadas as multas e sanções administrativas previstas em contrato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEFINIÇÕES: 

Não conformidade GRAVÍSSIMA: quando o FORNECEDOR recebeu mais de uma multa por Não-Conformidade 

Grave, e até o final da obra, não tomou as providências necessárias à reparação das mesmas; 

Não conformidade GRAVE: quando coloca em risco a segurança do edifício e/ou a integridade física do usuário; 

Não conformidade MODERADA: perda da funcionalidade e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segurança do 

edifício ou do usuário; 

Não Conformidade LEVE: aspectos estéticos e/ou especificação técnica diferente da projetada.  

 

 A aplicação do índice de Não Conformidade, dentro de cada faixa, ficará a critério do fiscal, e o valor constante 

da Notificação de Infração será calculado sobre o valor total do item não conforme. 

 

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA: MONITORAMENTO FNDE: OBSERVAÇÕES: 

  

leve moderado alto

Grau Não Conformidade Índice      

(0,1 a 1,0)Item Comentários

Engº Residente/Representante Legal do FORNECEDOR 

CREA: 

DATA: 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE P  

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

Relação de Documentos e Produtos Gráficos – Projeto Tipo E 

 

DOCUMENTOS  
 

E-ARQ-MED-01_R03 Memorial Descritivo de Arquitetura  

E-ARQ-ORÇ-01_R03 Planilha Orçamentária  

 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 36 pranchas 
 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ARQ-IMP-GER0-01_R03 Implantação 1:125 

E-ARQ-PLB-GER0-02_R03 Planta Baixa - Acessibilidade 1:100 

E-ARQ-LYT-GER0-03_R03 Layout 1:100 

E-ARQ-LYT-GER0-04_R03 Layout 1:100 

E-ARQ-CRT-GER0-05_R03 Cortes 1:75 

E-ARQ-CRT-GER0-06_R03 Cortes 1:75 

E-ARQ-CRT-GER0-07_R03 Cortes 1:75 

E-ARQ-CRD-GER0-08_R03 Cortes e Detalhes indicada 

E-ARQ-FCH-GER0-09_R03 Fachadas 1:100 

E-ARQ-FCH-GER0-10_R03 Fachadas indicada 

E-ARQ-FCH-GER0-11_R03 Fachadas e Detalhes indicada 

E-ARQ-PGP-GER0-12_R03 Paginação de Piso 1:100 

E-ARQ-FOR-GER0-13_R03 Forro 1:100 

E-ARQ-COB-GER0-14_R03 Cobertura 1:100 

E-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 Esquadrias - Detalhamento indicada 

E-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 Esquadrias - Detalhamento indicada 

E-ARQ-PLA-RES0-17_R03 Reservatório d’água – Planta, Cortes e Elevação 1:50 

E-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 Portão e Muros –Planta e Elevação indicada 

E-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 Complemento para Regiões Frias indicada 

E-ARQ-AMP-BLC1-20-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

E-ARQ-AMP-BLC1-21-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

E-ARQ-AMP-BLC1-22-R03 Ampliação Bloco Administrativo indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-23-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-24-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-25-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-26-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC2-27-R03 Ampliação Bloco de Serviços indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-28-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-29-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-30-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC3-31-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 01 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC4-32-R03 Ampliação Bloco Pedagógico 02 indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-33-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-34-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-35-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

E-ARQ-AMP-BLC5-36-R03 Ampliação Bloco Multiuso indicada 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 19 pranchas 

 

Estrutura de Fundações 

Nome do arquivo Título Escala 

E-SFN-PLB-GER0-01_R00 Planta de Cargas na Fundação 1:50 

E-SFN-PLB-GER0-02_R00 Locação 1:50 

E-SFN-PLB-GER0-03_R00 Blocos e arranques 1:25 

 

Estrutura de Concreto 

Nome do arquivo Título Escala 

E-SCO-PLB-GER0-01_R00 Forma baldrame 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-02_R00 Vigas baldrame 1 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-03_R00 Vigas baldrame 2 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-04_R00 Vigas baldrame 3 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-05_R00 Vigas baldrame 4 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-06_R00 Vigas baldrame 5 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-07_R00 Pilares do térreo 1:25 

E-SCO-PLB-GER0-08_R00 Forma do Térreo 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-09_R00 Vigas térreo 1 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-10_R00 Vigas térreo 2 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-11_R00 Vigas térreo 3 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-12_R00 Vigas térreo 4 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-13_R00 Vigas térreo 5 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-14_R00 Vigas térreo 6 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-15_R00 Laje térreo  - f. positivo 1:50 

E-SCO-PLB-GER0-16_R00 Laje térreo  - f. negativo 1:50 

 

PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 19 pranchas 
 

Instalação de Água Fria 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HAG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-HAG-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

E-HAG-MOD-GER0-03_R00 Isométricas 1:25 

E-HAG-MOD-GER0-04_R00 Isométricas 1:25 

E-HAG-MOD-GER0-05_R00 Isométricas 1:25 

E-HAG-MOD-GER0-06_R00 Isométricas indicada 

 

Instalação de Águas Pluviais 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HAP-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-HAP-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

 

Instalação de Esgoto Sanitário 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HEG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 
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E-HEG-PLB-BLC3-02_R00 Bloco Pedagógico I - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC3-03_R00 Bloco Pedagógico I - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC2-04_R00 Bloco de Serviços - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC4-05_R00 Bloco Pedagógico II - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC5-06_R00 Bloco Multiuso - Planta Baixa 1:25 

E-HEG-PLB-BLC1-07_R00 Bloco Administrativo - Planta Baixa  1:25 

E-HEG-CRD-GER0-08_R00 Cortes e Detalhes indicada 

 

Instalação de Gás Combustível 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HGC-PLD-GER0-01_R00 Planta Baixa e Detalhes indicada 

 

Sistema de Proteção contra Incêndio 

Nome do arquivo Título Escala 

E-HIN-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa  1:100 

E-HIN-DET-GER0-02_R00 Detalhes indicada 

 

PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 11 pranchas 
 

Instalações Elétricas – 110 V 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ELE110-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50 

E-ELE110-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada 

 

Instalações Elétricas – 220 V 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ELE220-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50 

E-ELE220-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada 

 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

Nome do arquivo Título Escala 

E-EDA-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100 

E-EDA-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100 

E-EDA-DET-GER0-03_R00 Detalhes indicada 

 

Instalações de Climatização 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ECL-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa – Locação dos Equipamentos  1:100 

 

Instalação de Cabeamento Estruturado 

Nome do arquivo Título Escala 

E-ECE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa  indicada 

E-ECE-PLD-GER0-02_R00 Planta de Cobertura e Detalhes indicada 
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Sistema de Exaustão 

Nome do arquivo Título Escala 

E-EEX-PLD-BLC2-01_R00 Bloco de Serviços - Planta Baixa e Detalhes indicada 
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ENCARTE Q 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA 

Planilha Orçamentária para Cotação 
 
 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE R 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

 Edital nº: (Número do Edital de Licitação) 

Objeto: (conforme edital) 

Número: (Número da Ficha de Serviço, a ser inserido na planilha 

de custos)  
EMPRESA: (razão social da Proponente)           CNPJ ___.___.___/____-__ 

 

Data da Elaboração___/___/20__ Data Base:_____/20___ (mês e ano da cotação) 

Elaborado por: (responsável pela Empresa Proponente) Aprovado por:(responsável pela Empresa Proponente)    

FICHA DE SERVIÇO OU COMPONENTE  

 

COMPONENTE, MATERIAL OU SERVIÇO: Nome do Produto 

 

DESCRIÇÃO: Descrever o serviço ou componente do sistema construtivo adotado, suas partes constituintes, 

tipo de material, especificações técnicas, dimensões. 

 

APLICAÇÃO: Descrever os ambientes ou partes da edificação onde são utilizados estes elementos, sua função 

(por exemplo: estrutural, impermeabilizante, vedação, isolante térmico, isolante acústico, fixação de partes, 

etc). 

 

EXECUÇÃO: Descrever como o serviço é executado, mencionando equipamentos, mão-de-obra especializada 

necessária, materiais complementares, etapas anteriores e posteriores a serem realizadas, tempos de cura, pega e 

demais cuidados na montagem e ou aplicação a serem observados pela fiscalização para a perfeita execução dos 

serviços e funcionamento das partes, garantindo assim a durabilidade e o cumprimento pleno de sua função. 

 

RECEBIMENTO: Descrever as etapas a serem cumpridas para o serviço ser considerado como entregue, bem 

como os métodos para verificação da qualidade do serviço executado (por exemplo: ensaios, testes, inspeção 

visual, conferência de procedência de materiais, relatórios de controle de qualidade e outros aplicáveis ao 

material ou serviço executado). 

 

SERVIÇOS: Elencar os serviços que compõem a etapa executiva ( por exemplo: fornecimento e instalação de 

tela de aço CA 50, fornecimento e aplicação de concreto projetado fck 20 Mpa, inclusive equipamentos, 

transporte e mão-de-obra. 

 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO: Inserir todos os itens que compõe o preço unitário do componente ou serviço, 

incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos e transporte, utilizando onde couber itens da planilha SINAPI.  

 

MEDIÇÃO: Indicar qual a unidade de medição do serviço, componente ou material (por exemplo: metro 

linear, metro quadrado, metro cúbico, quilograma, litro, tonelada x quilômetro). 

 

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: Indicar o valor em reais (numeral e extenso) do valor unitário do item 

proposto para esta licitação. 

 

Nota: Esta ficha deverá ser utilizada quando o proponente utilizar em seu sistema construtivo um material, componente ou 

serviço omisso na Planilha Orçamentária deste Edital, de maneira a justificar a composição do preço unitário da Edificação e 

consequentemente o preço Global proposto para este Lote do Registro de Preços ora licitado. Os dados técnicos subsidiarão e 

execução dos serviços, o controle da qualidade da obra e a atuação da fiscalização. 

CONFERÊNCIA FNDE: APROVAÇÃO FNDE: OBSERVAÇÕES: 

 

  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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ENCARTE S 

 

Está disponível no sitio:  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais 

 

NOTA TÉCNICA N
o
 03/2014 – MEC/FNDE/DIGAP/CGEST 

 

1. REFERÊNCIA:  Determinação da taxa de BDI a ser 

aplicada nos projetos-padrão apoiados pelo FNDE. 

 

2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico 

para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser aplicada 

sobre os custos diretos das escolas no âmbito do Proinfância e do 

PAR, em consonância com a legislação vigente. 

 

3.   PREMISSAS 

 

A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a “margem” que 

é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc., e a remuneração 

(benefício) pela realização de um determinado empreendimento. 

 

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o órgão que licita 

muitas obras de vários tipos e tamanhos, torna-se quase impossível calculá-lo de forma 

individualizada, pois o BDI depende também das variáveis de cada obra ou de cada empresa. 

 

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se estabelecer 

um BDI padrão, como limite máximo.  Alem disso, considerou-se que: 

 

• As Despesas de Administração Local da obra, bem como todas as demais 

despesas incorridas no ambiente da obra serão consideradas como Despesa Direta e não 

como Despesa Indireta. 

• Além da Administração Central comporão o BDI o Custo Financeiro do 

capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes. 

 

Temos, então: 

 

Valor da obra = Custos Diretos + BDI 

 

Os custos diretos são obtidos facilmente através de tabelas de preços de serviços 

disponíveis no mercado. Para o nosso caso, por força do DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE 

ABRIL DE 2013, esses preços serão obtidos da tabela do SINAPI. Caso não seja possível 

encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serão consultadas, em consonância com o 

disposto no Decreto. 

 

 

4 – CÁLCULO DO VALOR DO BDI 

 

4.1 – Tributos 

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais
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Os tributos que incidem sobre o valor do contrato são: 

 

ISS =   2,00 % 

 

Imposto Sobre Serviço = ( 5 % sobre o mínimo de 40% sobre o valor da nota, para fins 

de equalização com os valores do INSS). 

 

 

COFINS =  3,00 % 

 

Base de Cálculo: a base de cálculo da COFINS devida a partir do mês de fevereiro/99 

(a ser paga a partir do mês de março/99) é composta pela totalidade das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da classificação contábil das 

receitas. 

 

Alíquota: 3% (três por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99 

(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99). 

 

Lei nº 9.718/98 

... 

Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins. 

 

 

PIS =   0,65% 

 

Base de Cálculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, a 

base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade 

das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela 

exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 3º da Lei nº 9.718/98).  

 

Alíquota: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.715/98). 

 

Lei nº 9.715/98 

... 

Art. 8º. A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, 

das seguintes alíquotas: 

I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;  

 

IRPJ e CSLL 

 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) não serão considerados, pois estarão incluídos na Margem de Contribuição 

bruta da empresa. 

 

 

4.2 – Administração Central  

 

 

Valor para a Administração Central = 5,5 % 
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4.3 –  Custo financeiro do capital de giro 

 

No nosso regime econômico, sendo capitalista, o empresário deve ser remunerado 

qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um montante 

razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou está tomando dinheiro  emprestado 

no sistema bancário para executar os serviços contratados. 

Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo 

tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Adotamos o valor 

médio  adotado pelo acórdão nº 2622/2013: 

 

1,23%. 

 

 

4.4 – Seguros e Garantias 

 

Adotamos o valor médio  adotado pelo acórdão nº 2622/2013: 

 

0,8% 

 

 

4.5 – Lucro 

 

 

A questão da expectativa de lucro é uma questão que depende da política comercial e 

administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que permita 

recompensar os seus esforços numa atividade empresarial, distribuir entre seus sócios ou 

acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento e no aprimoramento dos seus recursos 

humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do valor de venda. Para 

nosso caso consideramos o valor de 8%. 

 

 

4.6 – Definição do BDI  

 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo 

TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013: 
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As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos; 

As taxas no denominador incidem sobre o Preço Total da Obra. 

 

 

Tabela resumo: 

 

Parcela do BDI Percentual adotado 

AC = taxa de administração central 5,5 

S= taxa de seguros e garantias 0,8 

R = taxa de riscos 1,27 

DF= taxa de despesas financeiras 1,23 

L= lucro/remuneração 8,3 

I = impostos/tributos –PIS, COFINS, ISS 5,65 

 

 

A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

 

 

BDI = 25,00 % 

 

 

 

4.6 – Definição do BDI para o enquadramento no disposto na lei 12.844/2013 

(desoneração da folha de pagamento) 

 

 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado da 

seguinte forma: 

 

Tabela resumo: 

 

Parcela do BDI Percentual adotado 

AC = taxa de administração central 5,5 

S= taxa de seguros e garantias 0,8 

R = taxa de riscos 1,27 

DF= taxa de despesas financeiras 1,23 

L= lucro/remuneração 8,3 

I = impostos/tributos –PIS + COFINS+ 

ISS + taxa adicional sobre faturamento 

2% 

7,65 

 

A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

 

 

BDI = 27,70 % 

 


