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Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652255, de 05/11/2013 , no valor de R$
2.479.572,1.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206447/2013. Processo nº
23400010179201329 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, CNPJ/MF nº 07954514000125.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 5
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 2.548.000,75 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652254, de 05/11/2013 , no valor de R$
1.274.000,4.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC2 06448/2013. Processo nº
23400010867201399 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, CNPJ/MF nº 00394676000107.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 940.364,12 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652253, de 05/11/2013 , no valor de R$
470.182,06.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC2 06451/2013. Processo nº
23400010180201353 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, CNPJ/MF nº 03352086000100.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 27
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 13.761.339,21 do or-
çamento do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652252, de 05/11/2013 , no valor de R$
6.880.669,48.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206453/2013. Processo nº
23400010174201304 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, CNPJ/MF nº 18715599000105.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 245.206,66 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652249, de 05/11/2013 , no valor de R$
122.603,33.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206455/2013. Processo nº
23400010182201342 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MATO GROSSO DO SUL, CNPJ/MF nº 02585924000122.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 5
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 2.683.453,16 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652247, de 05/11/2013 , no valor de R$
1.341.726,59.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206457/2013. Processo nº
23400010184201331 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
RONDONIA, CNPJ/MF nº 04564530000113.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 509.654,37 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652258, de 05/11/2013 , no valor de R$
254.827,18.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC2 06458/2013. Processo nº
23400010185201386 .
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
RIO GRANDE SUL, CNPJ/MF nº 92941681000100.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1
unidade(s) quadra(s) escolar(es) por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 492.673,21 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652259, de 05/11/2013 , no valor de R$
246.336,61.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC2 - 06142/2013. Processo nº
23400010102201359.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) Prefeitura Municipal de Ribeirão das Ne-
ves/MG, CNPJ/MF nº 18314609000109.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1(uma)
unidade (s) escolar (es) por meio de apoio financeiro, no âmbito do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 1.545.947,04 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 444042, Nú-
mero do Documento: 2013NE631211 de 23/10/2013 no valor de R$
772.973,52.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC2 06445/2013. Processo nº
23400010177201330.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
ALAGOAS, CNPJ/MF nº 12200218000179.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1
unidade(s) cobertura(s) de quadra(s) escolar(es) por meio de apoio

financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 184.996,81 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652251, de 05/11/2013 , no valor de R$
92.498,4.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206450/2013. Processo nº
23400010868201333.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, CNPJ/MF nº 03352086000100.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1
unidade(s) cobertura(s) de quadra(s) escolar(es) por meio de apoio
financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 244.391,86 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652246, de 05/11/2013 , no valor de R$
122.195,93.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206452/2013. Processo nº
23400010175201341.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, CNPJ/MF nº 18715599000105.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 2
unidade(s) cobertura(s) de quadra(s) escolar(es) por meio de apoio
financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 614.642,86 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652250, de 05/11/2013 , no valor de R$
307.321,42.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAC206454/2013. Processo nº
23400010181201306.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
MATO GROSSO DO SUL, CNPJ/MF nº 02585924000122.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 8
unidade(s) cobertura(s) de quadra(s) escolar(es) por meio de apoio
financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC 2.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 2.260.754,08 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203012KV0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 443042, Nú-
mero do Documento: 2013NE652248, de 05/11/2013 , no valor de R$
1.130.377,04.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

Espécie: Termo de Compromisso PAR Nº 15304/2013. Processo nº
23400010941201377.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) Pref. Mun. de Mato Verde/MG, CNPJ/MF nº
17782616000164.
Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1
unidade(s) de escola de 4 salas (Projeto FNDE) no campo, por meio
de apoio financeiro no âmbito do Plano de Ação Articulada - PAR.
O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 868.543,19 do orçamento
do FNDE.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12368203020RP0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 444042, Nú-
mero do Documento: 2013NE685911, de 06/11/2013, no valor de R$
347.417,28.
Vigência: 720 dias a partir da liberação da primeira parcela.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 104/2013 do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013 - FNDE, objetivando a prestação de serviços de engenharia
para construção de escolas do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Tipo B e Tipo C, utilizando-se de sistemas construtivos
que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações denominados Projetos de Transposição, e dos Projetos Executivos de Implantação
para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Validade da Ata: 12 (doze) meses, contados a partir de 06/11/2013 até 05/11/2014, não podendo ser prorrogada.
Empresa líder: CONSTRUTORA FERRAZ LTDA. CNPJ nº 10.924.727/0001-19.
Consorciadas: KOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. CNPJ: 02.544.271/0001-33. J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 02.232.509/0001-95.

0000 GRUPO ABRANGÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 1 AM, RR SDG - Sondagem do Terreno furo 280 R$ 750,00 R$ 210.000,00
2 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 30 R$ 8.500,00 R$ 255.000,00
3 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 20 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00
4 EDIF B - Edificação principal do Pro infância B un 30 R$ 1.735.000,00 R$ 52.050.000,00
5 EDIF C - Edificação principal do Pro infância C un 20 R$ 925.000,00 R$ 18.500.000,00
6 FOS - Fossa un 80 R$ 4.000,00 R$ 320.000,00
7 ACS - Acessos m² 15.000 R$ 70,30 R$ 1.054.500,00
8 MUR - Muro m 12.500 R$ 150,00 R$ 1.875.000,00
9 PSG - Paisagismo m² 70.000 R$ 7,00 R$ 490.000,00

10 FEC - Fechamentos m² 7.500 R$ 100,00 R$ 750.000,00
11 MTR - Momento de Transporte t * Km 15.000.000 R$ 0,20 R$ 3.000.000,00

77617800134
Realce
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TO TA L R$ 78.604.500,00
ITEM GRUPO ABRANGÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

13 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 30 R$ 8.500,00 R$ 255.000,00
14 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 20 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00
15 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 30 R$ 1.735.000,00 R$ 52.050.000,00
16 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 20 R$ 925.000,00 R$ 18.500.000,00
17 FOS - Fossa un 80 R$ 4.000,00 R$ 320.000,00
18 ACS - Acessos m² 15.000 R$ 70,30 R$ 1.054.500,00
19 MUR - Muro m 12.500 R$ 150,00 R$ 1.875.000,00
20 PSG - Paisagismo m² 70.000 R$ 7,00 R$ 490.000,00
21 FEC - Fechamentos m² 7.500 R$ 100,00 R$ 750.000,00
22 MTR - Momento de Transporte t * Km 15.000.000 R$ 0,20 R$ 3.000.000,00

TO TA L R$ 78.604.500,00

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Nono Termo Aditivo Convênio nº 800133/2007. Processo nº
23400.008049/2007-88.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE PARAIBA-
NO/MA, CNPJ/MF nº 05.303.144/0001-30.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 29/11/2013 até 28/03/2014.
Data e Assinaturas: 07/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, MARIA APA-
RECIDA QUEIROZ FURTADO - Prefeita, CPF nº 432.316.673-72.

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Convênio nº 710066/2008. Processo
nº 23400.004557/2007-97.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP,
CNPJ/MF nº 47.842.836/0001-05.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 2/11/2013 até 1/3/2014.
Data e Assinaturas: 1/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e ANA MARIA
MATOSO BIM - Prefeita, CPF nº 098.301.568-69.

Espécie: Décimo Termo Aditivo ao Convênio nº 710111/2008. Pro-
cesso nº 23400.002163/2007-02.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS, CNPJ/MF nº
24.644.502/0001-13.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 03/11/2013 até 02/03/2014.
Data e Assinaturas: 01/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e HÉLIO TOSHII-
TI SATO - Prefeito, CPF nº 048.415.571-72.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 656423/2009. Processo
nº 23400.006663/2009-77.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE, CNPJ/MF nº
0 7 . 8 11 . 9 4 6 / 0 0 0 1 - 8 7 .
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 2/11/2013 até 1/3/2014.
Data e Assinaturas: 1/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e MARCONDES
HERBSTER FERRAZ - Prefeito, CPF nº 103.079.403-06.

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 657732/2009. Pro-
cesso nº 23400.010354/2009-00.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE DAVINOPOLIS/GO, CNPJ/MF
nº 01.130.277/0001-00.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 08/11/2013 até 07/03/2014.
Data e Assinaturas: 07/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e ROBSON LUIZ
DA SILVA GOMES - Prefeito, CPF nº 534.107.771-72.

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 700082/2010. Pro-
cesso nº 23400.010191/2009-57.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE TUTOIA/MA, CNPJ/MF nº
06.218.572/0001-28.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 22/10/2013 até 18/02/2014.
Data e Assinaturas: 21/10/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e RAIMUNDO
NONATO ABRÃAO BAQUIL - Prefeito, CPF nº 179.105.603-20.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 701964/2010. Pro-
cesso nº 23400.015478/2009-73.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES/MS, CNPJ/MF
nº 03.352.986/0001-57.
Objeto Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 20/11/2013 até 19/3/2014.
Data e Assinaturas: 7/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e FRANCISCO
VANDERLEY MOTA - Prefeito, CPF nº 273.199.541-68.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702447/2010. Pro-
cesso nº 23400.009947/2009-15.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA/MG,
CNPJ/MF nº 01.612.489/0001-15.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 365 dias, de 06/12/2013 até 05/12/2014.
Data e Assinaturas: 07/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e VICENTE
GONÇALVES DE ALMEIDA - Prefeito, CPF nº 046.320.646-02.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 702491/2010. Pro-
cesso nº 23400.010080/2009-41.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE REMIGIO/PB, CNPJ/MF nº
09.048.976/0001-09.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 180 dias, de 09/11/2013 até 07/05/2014.
Data e Assinaturas: 07/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e MELCHIOR
NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito, CPF nº 027.765.944-
29.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 702622/2010. Pro-
cesso nº 23400.008234/2010-78.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE AXIXA DO TOCANTINS/TO,
CNPJ/MF nº 00.766.725/0001-95.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 180 dias, de 13/11/2013 até 11/5/2014.
Data e Assinaturas: 7/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e AURI WU-
LANGE RIBEIRO JORGE - Prefeito, CPF nº 663.347.481-49.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 702638/2010. Pro-
cesso nº 23400.010519/2009-35.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE/BA, CNPJ/MF
nº 13.784.384/0001-22, nos termos da decisão judicial prolatada pelo
Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de
Santana/BA-SSJ/FSA.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 365 dias, de 11/12/2012 até 10/12/2013.
Data e Assinaturas: 29/10/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e VERA LÚCIA
MARIA DOS SANTOS - Prefeita, CPF nº 375.211.445-20.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 703215/2010. Pro-
cesso nº 23400.008876/2010-77.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO/TO,
CNPJ/MF nº 01.067.933/0001-69.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e de desembolso e pror-
rogar a vigência do convênio.
Vigência: 220 dias, de 14/11/2013 até 21/06/2014.
Data e Assinaturas: 07/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e JOSÉ COELHO
NETO - Prefeito, CPF nº 425.828.141-72.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700027/2011. Pro-
cesso nº 23400.010111/2009-63.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO/MA, CNPJ/MF nº 01.615.124/0001-44.
Objeto: Alterar os cronogramas de execução e de desembolso e pror-
rogar a vigência do convênio.
Vigência: 270 dias, de 10/11/2013 até 06/08/2014.
Data e Assinaturas: 07/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e LEULA PE-
REIRA BRANDAO - Prefeita, CPF nº 235.317.703-49.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700128/2011. Pro-
cesso nº 23400.007936/2010-34.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CAMPO ERE/SC, CNPJ/MF nº
83.026.765/0001-28.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 06/11/2013 até 05/03/2014.
Data e Assinaturas: 05/11/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e RUDIMAR
BORCIONI - Prefeito, CPF nº 621.359.109-53.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700310/2011. Pro-
cesso nº 23400.000364/2010-62.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS/MG, CNPJ/MF
nº 01.612.482/0001-01.
Objeto: Alterar os cronogramas de execução e de desembolso e pror-
rogar a vigência do convênio.
Vigência: 180 dias, de 31/10/2013 até 28/04/2014.
Data e Assinaturas: 30/10/2013 - ANTÔNIO CORRÊA NETO - Pre-
sidente Interino do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e VALDIR RO-
DRIGUES DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 159.482.006-63.

RETIFICAÇÕES

No Termo de Compromisso PAC2 - 05383/2013, publicado
no DOU de 2 de outubro de 2013, Seção 3, página 55, ONDE SE
LÊ:

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção
de 2(duas) quadra(s) esportiva(s) escolar(es) coberta(s) por meio de
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2.

LEIA-SE: Objeto: Executar todas as atividades inerentes à
construção de 2(duas) unidade(s) de educação infantil por meio de
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2.

No Termo de Compromisso PAC2 - 05389/2013, publicado
no DOU de 2 de outubro de 2013, Seção 3, página 55, ONDE SE
LÊ:

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção
de 1(uma) quadra(s) esportiva(s) escolar(es) coberta(s) por meio de
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2.

LEIA-SE: Objeto: Executar todas as atividades inerentes à
construção de 1(uma) unidade(s) de educação infantil por meio de
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2.

No Termo de Compromisso PAC2 - 05378/2013, publicado
no DOU de 2 de outubro de 2013, Seção 3, página 55, ONDE SE
LÊ:

Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção
de 1(uma) quadra(s) esportiva(s) escolar(es) coberta(s) por meio de
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2.

LEIA-SE: Objeto: Executar todas as atividades inerentes à
construção de 1(uma) unidade(s) de educação infantil por meio de
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2

No Termo de Compromisso PAC2 - 05380/2013, publicado
no DOU de 2 de outubro de 2013, Seção 3, página 55, ONDE SE
LÊ:
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EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços no- 54 de 2013 do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS No- 93/2012 - FNDE, objetivando a prestação de serviços de engenharia
para construção de escolas do Programa Proinfância - ABRANGÊNCIA NORDESTE, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Tipo B e Tipo C,
utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações denominados Projetos de Transposição, e dos
Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Validade da Ata: 12 (doze) meses, contados a partir de 08/07/2013 até 07/07/2014, não podendo ser prorrogada.
CONSÓRCIO CONCRETO/PVC
Empresa Líder: JGA ENGENHARIA LTDA. CNPJ no- 00.896.853/0001-53.
Empresa participante: CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. CNPJ no- 12.574.539/0001-33.

ITEM GRUPO ABRANGÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

23 3 PB, RN, CE SDG - Sondagem do Terreno furo 560 R$ 1.125,22 R$ 630.123,20
24 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 60 R$ 9.010,00 R$ 540.600,00
25 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 40 R$ 6.757,50 R$ 270.300,00
26 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 60 R$ 1.611.610,00 R$ 96.696.600,00
27 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 40 R$ 885.500,00 R$ 35.420.000,00
28 FOS - Fossa un 160 R$ 3.500,00 R$ 560.000,00
29 ACS - Acessos m² 30.000 R$ 75,00 R$ 2.250.000,00
30 MUR - Muro m 25.000 R$ 90,00 R$ 2.250.000,00
31 PSG - Paisagismo m² 140.000 R$ 10,50 R$1.470.000,00
32 FEC - Fechamentos m² 15.000 R$ 80,00 R$ 1.200.000,00
33 MTR - Momento de Transporte t * Km 15.000.000 R$ 0,33 R$ 4.950.000,00

TO TA L R$ 146.237.623,20

Ata de Registro de Preços no- 55 de 2013 do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS No- 94/2012 - FNDE, objetivando a prestação de serviços de engenharia

para construção de escolas do Programa Proinfância - ABRANGÊNCIA SUL E SUDESTE, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Tipo B e Tipo

C, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações denominados Projetos de Transposição, e

dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Validade da Ata: 12 (doze) meses, contados a partir de 08/07/2013 até 07/07/2014, não podendo ser prorrogada.

Empresa: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ no- 77.578.623/0001-70

ITEM GRUPO ABRANGÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

12 2 MG SDG - Sondagem do Terreno furo 560 R$ 1.125,22 R$ 630.123,20
13 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 60 R$ 9.010,00 R$ 540.600,00
14 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 40 R$ 6.757,50 R$ 270.300,00
15 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 60 R$ 1.494.800,00 R$ 89.688.000,00
16 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 40 R$ 814.000,00 R$ 32.560.000,00
17 FOS - Fossa un 160 R$ 3.500,00 R$ 560.000,00
18 ACS - Acessos m² 30.000 R$ 45,00 R$ 1.350.000,00
19 MUR - Muro m 25.000 R$ 85,00 R$ 2.125.000,00
20 PSG - Paisagismo m² 140.000 R$ 10,00 R$ 1.400.000,00
21 FEC - Fechamentos m² 15.000 R$ 70,00 R$ 1.050.000,00
22 MTR - Momento de Transporte t * Km 21.000.000 R$ 0,15 R$ 3.150.000,00

TO TA L R$ 133.324.023,20
23 3 SP SDG - Sondagem do Terreno furo 560 R$ 1.125,22 R$ 630.123,20
24 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 60 R$ 9.010,00 R$ 540.600,00
25 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 40 R$ 6.757,50 R$ 270.300,00
26 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 60 R$ 1.470.560,00 R$ 88.233.600,00
27 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 40 R$ 800.800,00 R$ 32.032.000,00
28 FOS - Fossa un 160 R$ 3.500,00 R$ 560.000,00
29 ACS - Acessos m² 30.000 R$ 50,00 R$ 1.500.000,00
30 MUR - Muro m 25.000 R$ 85,00 R$ 2.125.000,00
31 PSG - Paisagismo m² 140.000 R$ 10,00 R$ 1.400.000,00
32 FEC - Fechamentos m² 15.000 R$ 80,00 R$ 1.200.000,00
33 MTR - Momento de Transporte t * Km 21.000.000 R$ 0,10 R$ 2.100.000,00

TO TA L R$ 130.591.623,20
34 4 PR, SC SDG - Sondagem do Terreno furo 280 R$ 1.125,22 R$ 315.061,60
35 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 30 R$ 9.010,00 R$ 270.300,00
36 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 20 R$ 6.757,50 R$ 135.150,00
37 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 30 R$ 1.430.160,00 R$ 42.904.800,00
38 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 20 R$ 778.800,00 R$ 15.576.000,00
39 FOS - Fossa un 80 R$ 3.500,00 R$ 280.000,00

Edital 135/2013
Contratante: OEI/BRA/09/004
Contratado: Thiago Sousa Lopes: 719.604.141-00
Objeto: Consultoria especializada para desenvolvimento de estudos
arquiteturais referentes ao Sistema SISREL, de forma a subsidiar o
desenvolvimento e/ou evolução do Portal do FNDE a partir da usa-
bilidade do SISREL.
Vigência: 11/06/2013 à 11/06/2014.

Remuneração: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) no período total
do contrato.
Data de Assinatura: 11/06/2013

Edital 143/2013
Contratante: OEI/BRA/09/004
Contratado: Cláudio de Castilho Lopes: 381.488.621-68
Objeto: Contratar consultoria especializada para realizar estudo e pro-
posições as evoluções dos processos de gerenciamento das novas
contratações no que tange as metodologias e melhores práticas em

governança de TI, destinadas a permitir a construção de novos pro-
jetos informatizados e/ou módulos que objetivem atender diretamente
o PDE, utilizado pelo FNDE/MEC, na construção das ações rela-
cionadas à consolidação do Plano de Diretor de Tecnologia da In-
formação - PDTI, de modo a garantir que proporcione as novas
definições do modelo de contratação e de gestão contratual.
Vigência: 19/06/2013 à 19/12/2014.
Remuneração: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) no
período total do contrato.
Data de Assinatura: 19/06/2013
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40 ACS - Acessos m² 15.000 R$ 50,00 R$ 750.000,00
41 MUR - Muro m 12.500 R$ 85,00 R$ 1.062.500,00
42 PSG - Paisagismo m² 70.000 R$ 10,00 R$ 700.000,00
43 FEC - Fechamentos m² 7.500 R$ 80,00 R$ 600.000,00
44 MTR - Momento de Transporte t * Km 7.500.000 R$ 0,05 R$ 375.000,00

TO TA L R$ 62.968.811,60

Ata de Registro de Preços no- 56 de 2013 do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS No- 09/2013 - FNDE, objetivando a prestação de serviços de engenharia
para construção de escolas do Programa Proinfância - ABRANGÊNCIA NORTE E CENTRO-OESTE, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Tipo
B e Tipo C, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações denominados Projetos de
Transposição, e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Validade da Ata: 12 (doze) meses, contados a partir de 08/07/2013 até 07/07/2014, não podendo ser prorrogada.
Empresa: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ no- 77.578.623/0001-70

ITEM GRUPO ABRANGÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

23 3 AC, RO SDG - Sondagem do Terreno furo 560 R$ 1.125,22 R$ 630.123,20
24 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 60 R$ 9.010,00 R$ 540.600,00
25 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 40 R$ 6.757,50 R$ 270.300,00
26 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 60 R$ 1.645.000,00 R$ 98.700.000,00
27 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 40 R$ 850.000,00 R$ 34.000.000,00
28 FOS - Fossa un 160 R$ 3.500,00 R$ 560.000,00
29 ACS - Acessos m² 30.000 R$ 76,00 R$ 2.280.000,00
30 MUR - Muro m 25.000 R$ 150,00 R$ 3.750.000,00
31 PSG - Paisagismo m² 140.000 R$ 12,45 R$ 1.743.000,00
32 FEC - Fechamentos m² 15.000 R$ 110,00 R$ 1.650.000,00
33 MTR - Momento de Transporte t * Km 30.000.000 R$ 0,01 R$ 300.000,00

TO TA L R$ 144.424.023,20
34 4 DF, GO e TO SDG - Sondagem do Terreno furo 560 R$ 1.125,22 R$ 630.123,20
35 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 60 R$ 9.010,00 R$ 540.600,00
36 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 40 R$ 6.757,50 R$ 270.300,00
37 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 60 R$ 1.375.000,00 R$ 82.500.000,00
38 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 40 R$ 739.750,00 R$ 29.590.000,00
39 FOS - Fossa un 160 R$ 2.000,00 R$ 320.000,00
40 ACS - Acessos m² 30.000 R$ 76,00 R$ 2.280.000,00
41 MUR - Muro m 25.000 R$ 75,00 R$ 1.875.000,00
42 PSG - Paisagismo m² 140.000 R$ 9,00 R$ 1.260.000,00
43 FEC - Fechamentos m² 15.000 R$ 145,00 R$ 2.175.000,00
44 MTR - Momento de Transporte t * Km 12.000.000 R$ 0,05 R$ 600.000,00

TO TA L R$ 122.041.023,20
45 5 MS, MT SDG - Sondagem do Terreno furo 280 1.125,22 R$ 315.061,60
46 PROJB - Elaboração do Projeto de Implantação un 30 9.010,00 R$ 270.300,00
47 PROJC - Elaboração do Projeto de Implantação un 20 6.757,50 R$ 135.150,00
48 EDIF B - Edificação principal do Proinfância B un 30 1.650.000,00 R$ 49.500.000,00
49 EDIF C - Edificação principal do Proinfância C un 20 887.700,00 R$ 17.754.000,00
50 FOS - Fossa un 80 3.500,00 R$ 280.000,00
51 ACS - Acessos m² 15.000 76,00 R$ 1.140.000,00
52 MUR - Muro m 12.500 105,00 R$ 1.312.500,00
53 PSG - Paisagismo m² 70.000 10,00 R$ 700.000,00
54 FEC - Fechamentos m² 7.500 90,00 R$ 675.000,00
55 MTR - Momento de Transporte t * Km 10.500.000 0,20 R$ 2.100.000,00

TO TA L R$ 74.182.011,60

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio no- 656978/2009. Pro-
cesso no- 23400.003655/2008-98.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE PAVERAMA/RS, CNPJ/MF no-

91.693.317/0001-06.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 180 dias, de 11/07/2013 até 06/01/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, VANDER-
LEI MARKUS - Prefeito, CPF no- 672.130.300-00.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no- 700113/2011. Pro-
cesso no- 23400.013525/2009-44.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE OSCAR BRESSANE/SP,
CNPJ/MF no- 44.544.898/0001-34.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 120 dias, de 18/07/2013 até 14/11/2013.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, MARCOS
ANTONIO ELIAS - Prefeito, CPF no- 099.901.568-08.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no- 700123/2011. Pro-
cesso no- 23400.005273/2010-13.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CARIRIACU/CE, CNPJ/MF no-

06.738.132/0001-00.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 365 dias, de 17/07/2013 até 16/07/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, JOÃO
MARCOS PEREIRA - Prefeito, CPF no- 223.506.673-91.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no- 700138/2011. Pro-
cesso no- 23400.005517/2010-68.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS, CNPJ/MF no-

03.741.675/0001-80.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 360 dias, de 14/07/2013 até 08/07/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, MARTA
MARIA DE ARAÚJO - Prefeita, CPF no- 369.266.719-15.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio no- 700155/2011. Pro-
cesso no- 23400.007988/2010-19.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ARCOS/MG, CNPJ/MF no-

18.306.662/0001-50.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 180 dias, de 18/07/2013 até 13/01/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, ROBERTO
ALVES DA SILVA - Prefeito, CPF no- 437.769.816-87.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no- 700205/2011. Pro-
cesso no- 23400.004047/2010-15.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CAPITAO LEONIDAS MAR-
QUES/PR, CNPJ/MF no- 76.208.834/0001-59.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 90 dias, de 18/07/2013 até 15/10/2013.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, IVAR BA-
REA - Prefeito, CPF no- 513.129.999-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no- 700233/2011. Pro-
cesso no- 23400.002461/2010-90.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU/MS, CNPJ/MF
no- 03.923.703/0001-80.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 240 dias, de 17/07/2013 até 13/03/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, ROBERTO
TAVARES ALMEIDA - Prefeito, CPF no- 294.274.951-20.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio no- 700252/2011. Pro-
cesso no- 23400.013687/2009-82.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA, CNPJ/MF no-

05.077.102/0001-29.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 365 dias, de 17/07/2013 até 16/07/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, BENJA-
MIN TASCA - Prefeito, CPF no- 209.250.260-34.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no- 700277/2011. Pro-
cesso no- 23400.000402/2010-87.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF no- 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA/MT,
CNPJ/MF no- 01.614.519/0001-22.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio.
Vigência: 180 dias, de 17/07/2013 até 12/01/2014.
Data e Assinaturas: 10/07/2013 - JOSÉ CARLOS WANDERLEY
DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF no- 388.266.584-04, VALMIR
LUIZ MORETTO - Prefeito, CPF no- 536.127.601-49.
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